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El present document contempla el projecte d’urbanització del polígon industrial 
Vinyet de Vinaixa, que comprèn una superfície de 44318,08 m2 de sòl industrial 
localitzada al costat del sòl urbà de Vinaixa i dins del terme municipal de 
Vinaixa. El territori, principalment de titularitat pública (són de l’ajuntament de 
Vinaixa a excepció del que s’ubica l’empresa ja existent), s’ubica en un entorn 
delimitat per la població, la via fèrria de la línia La Plana-Lleida i la muntanya de 
la Ceba. La vall restant és on es pretén dissenyar el polígon industrial. 
La necessitat de planificació del polígon deriva de les normes subsidiàries 
aprovades al 2001, però modificades en el sector que ens ocupa al 2011, tots ells 
aprovades per la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya el 
2001 i el 2011 respectivament.  
Actualment, el projecte està pendent de ser executat, i per tant el terreny 
segueix sense estar urbanitzat. 
En el present projecte s’analitza la geometria d’urbanització del Projecte 
Executiu del 
Polígon industrial Vinyet, així com les variables socioeconòmiques de l’entorn i 
es planteja una alternativa amb una ordenació més adequada de la zona, basada 
amb la normativa municipal que marca el percentatge d’usos del sòl. 
La proposta que es planteja es basa en el disseny de parcel·les relativament 
petites per poder atendre a la necessitat vigent del municipi que és la falta de sòl 
que es permeti la construcció de magatzems per ús agrícol, així com poder oferir 
als petits tallers artesanals i a les petites empreses de la pedra una zona on 
poder-se instal·lar-se i així sortir de l’interior de la població. Degut a la poca 
activitat industial del poble, aquestes indústries són molt poques i a la vegada 
necessiten molt poc espai per poder dur el dia a dia, aquest fet proporciona que, 
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malgrat les dimensions del polígon, obtinguem un mínim de 10 parcel·les lliures 
per la finalitat anterior.  
D’acord amb la nova alternativa escollida, en el present projecte es dissenya, es 
dimensiona i es pressuposten les obres necessàries per tal de dur a terme la 
urbanització completa. Les xarxes de serveis sovint requereixen actuacions fora 
de l’{mbit establert per tal de resoldre la connexió amb les xarxes existents o 
inclús modificacions dels serveis existents. En cadascun dels annexes es justifica 
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La urbanització i ocupació d’un nou espai en un poble suposa l’inici de tot un 
seguit d’activitats que modificaran el seu aspecte extern i la seva funcionalitat 
dins del teixit urbà. Per tal de dur a terme una feina ajustada de planificació és 
necessari dimensionar aquesta ocupació del territori. L’espai objecte del present 
estudi és la partida anomenada Vinyet que es descriu més endavant. 
La necessitat d’urbanització del polígon industrial Vinyet neix de la demanda de 
sòl industrial per tal de cobrir les necessitats generades al municipi. Aquestes 
necessitats venen donades per la falta de sòl apte per la construcció de 
magatzems agrícoles i sòl apte per instal·lar-se les petites empreses i artesans 
que actualment es situen a dins del poble. Aquesta idea es contempla en les 
normes subsidiàries del 2001, malgrat que aquestes contemplaven en un altre 
indret no viable, després de la modificació de 2011, aprovat per La Direcció 
General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, est{ ja preparat per poder 
donar-li forma al polígon industrial.  
En tots aquests anys, l’ajuntament de Vinaixa ha anat comprant els terrenys als 
propietaris i actualment ja tots estan en mans del consistori. Només queda 
pendent la parcel·la que est{ instal·lada l’empresa actualment que, com que no 
s’hi ha d’actuar, no ens afectar{ per res. 
En el present projecte s’analitza la geometria d’urbanització del Projecte Polígon 
industrial Vinyet i es planteja una ordenació adequada de la zona. A les normes 
subsidiàries de Vinaixa ja contempla le zones destinades a cada ús, en el cas que 




Les normes subsidiàries actuals a Vinaixa ja contemplen varis espais destinats a 
polígons industrials. En concret en dues situacions. Inicialment només hi havia 1 
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situació, però només un 20% de la superfície total és viable desenvolupar-la 
degut a l’orografia molt accidentada que es present. El 20% viable ja est{ 
construït, així que el consistori es va veure obligat a buscar un altre 
emplaçament. Aquest emplaçament del nou polígon es situarà a la partida 




És objecte del present projecte la definició de les obres d’urbanització del 
polígon industrial Vinyet. Es pretén dissenyar l’estructura del polígon tot dotant 
els carrers d’unes superfícies modernes, adaptades (en el sentit d’eliminar 
barreres arquitectòniques), realitzades amb materials d’alta qualitat, de maner 
que quedi garantida la seva durabilitat amb el pas del temps i, per últim estètica 
i funcionament coherents amb la realitat i necessitat del municipi.  
El projecte contempla en general les obres de: 
 -Demolició i arrencaments. 
 -Arranjament de l’accés al polígon: glorieta d’accés. 
 -Definició geomètrica de la secció dels vials i la seva composició. 
 Pavimentació de voreres i calçades. 
 Senyalització. 
 Sanejament: embornals nous i sifònics. 
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Situació actual i condicionaments 
 Situació del sector 
El polígon industrial Vinyet es troba dins de la comarca de les Garrigues, al 
costat de la població de Vinaixa. La població es troba al límit de la comarca i al 
costat de la Conca de Barbera, en concret de les poblacions de Vimbodí i 
l’Espluga de Francolí. 
 
 
Il·lustració 1: Ortofotomapa de la situació de Vinaixa a les Garrigues. 
 
L’{rea sobre la qual es realitzaran les obres d’urbanització del polígon industrial 
és la superfície declarada sòl industrial de la partida Vinyet. Inclou la travessera 
de les escoles, camí del vinyet, antiga carretera de l’Albi o LP-7013a, Camí de 
Lleida i zona industrial partida vinyet. 
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Il·lustració 2: Ortofotomapa de Vinaixa 
 
Al PLÀNOL 1. SITUACIÓ es poden identificar els carrers que limiten la zona 
industrial. 
 
 Àmbit del projecte i emplaçament 
L’{mbit del projecte est{ delimitat per una superfície total de 4,2 Ha. Tots ells, a 
excepció de 8000m2 són de titularitat de l’ajuntament de Vinaixa. 
Sorgeix el nucli de Vinaixa en el segle VIII, a partir d'un enclavament àrab al 
voltant d'un castell. Segons documentació antiga del segle XII el poble se 
l'anomenava Avinaixa, el qual prove de l'arab Ibn Aisa 'fill d'Aixa'. El Castell de 
Vinaixa, també denominat Cal Tarragó, situat al carrer del Calvari, davant de la 
plaça del Mil·lenari, és un antic guistan àrab (segle VIII) amb honors de castell, 
al voltant del qual s'ordenà el poblat conegut com Beni-Aixa, del qual pren el 
nom l'actual municipi de Vinaixa. Actualment és de propietat particular.. Amb 
l'avanç dels cristians el nucli fou repoblat per Ramon Berenguer IV, el qual va 
atorgar carta de poblament al segle XII a gent de Tàrrega. Berenguer de 
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Puigverd va concedir diversos instruments a favor del monestir de Poblet, que 
en el segle XIII va adquirir la jurisdicció total. La Casa de Poblet és una antiga 
propietat dels capellans de Poblet i havia estat durant uns quants segles un lloc 
on es recaptaven impostos pel Monestir de Poblet. Preserva el segell de l'abat 
Copons a l'arc de la portalada. A l'interior de la casa es troben tres arcs d'estil 
gòtic, cada pedra d'aquesta casa té la seva història. Coneguda també com "Cal 
Panxa", és actualment de propietat de l’ajuntament. L'Ermita de Sant Bonifaci 
està situada a uns 7 quilòmetres del nucli urbà. Dedicada a Sant Bonifaci, al qual 
Vinaixa professa una gran devoció des de fa molt temps. Tot i que sembla que al 
segle XIV l'ermita ja estava construïda, aquesta no posseí la relíquia del sant fins 
al 13 de maig de 1682. 
Vinaixa és un municipi de la comarca de les Garrigues. Està situat a la vall del 
Brugosa. Té un total de 587 hab., una extensió de 37,6 km2 i una alçada de 479m 
respecte el nivell del mar. Les vies de comunicació són la N-240, eix ferroviari, 
Autopista AP-2. 
Vinaixa la forma el nucli antic on es concentren la majoria de les cases i, a partir 
de l’arribada de la carretera N-240, ha tingut un creixement al llarg d’aquesta. 
La zona del vinyet o partida del Vinyet es troba a la part sud-oest de la població 
delimitat per la via fèrria, la població i la muntanya anomenada de la Ceba. 
 
Descripció de la situació actual 
 Topografia i usos del sòl 
 
La zona objecte d’estudi ocupa una superfície de forma rectangular i presenta 
una morfologia irregular amb cotes que oscil·len entre els 485 i els 510 m. El 
sector forma part d’una vessant orientada a l’est. Les cotes més baixes es troben 
en l’extrem nord i les cotes més altes en el sud, 485 i 510 m respectivament.  
 
Al PLÀNOL . PLANTA TOPOGRÀFICA es mostren les cotes a l’interior de l’{mbit 
del projecte. Planta obtinguda del cadastre de l’ajuntament a escala 1/2000. 
Degut a la proximitat de la muntanya i a la pendent d’aquesta, en els diferents 
punts de la zona tenim diferents pendents. En ordre general podem dir que 
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tenim una pendent de la zona en conjunt de 6% de nord a sud, però en diferents 
punts hi ha fins a 25% de pendent. Les cotes restrictives són les dels enllaços 
amb els carrers existents, carrer del vinyet i travessera de les escoles al Nord, i 
la parcel·la on s’ubica ja una industria al Sud. Malgrat la topografia al llarg de la 
zona sigui molt irregular, en la majoria del terreny segueix una traça regular, 
aquest fet permet, a l’hora que disminueix el cost de la urbanització de la partida 
Vinyet. 
 
Podem veure la unió de la partida vinyet amb els carrers existents. 
 
Il·lustració 3: Carrer Vinyet en el punt d’intersecció amb la zona industrial. 
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Il·lustració 4: Travessera de les escoles al punt d’intersecció amb la zona industrial. 
A la part sud, es troba la empresa PREVIARF S.L., artesana de la pedra. Aquesta 
empresa ja est{ situada dins de l’{mbit industrial i es troba dins del polígon 
industrial Vinyet. Podem veure l’entrada de la mateixa. 
 
 
Il·lustració 5: Indústria existent a la zona industrial. 
 
Entremig de les imatges anteriors es troben els camps erms de la zona 
industrial. 
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Il·lustració 6: Camps erms de la zona industrial. 
 
 
Il·lustració 7: Camps erms de la zona industrial. 
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Il·lustració 8: Camps erms de la zona industrial. 
 
 
Il·lustració 9: Camps erms de la zona industrial. 
 
Podem trobar el recull fotogr{fic a l’annex 1: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
A continuació es defineix la situació actual de cadascun d’ells. 
 -Travessera de les escoles 
Carrer de doble direcció sense vorera ni senyalització. Té una longitud de 
195m,encara que el l’afectació de l’obra és en el tram final i de longitud 
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110m, i disposa d’una secció en aquest tram afectat de 8m d’amplada 
aproximadament. La calçada és d’aglomerat en una part del tram i sense 
pavimentació en l’altre. Només presenta un creuament de clavegueram i 
un altre d’aigua potable. 
 -Camí del vinyet 
Carrer de doble direcció amb un tram inicial de vorera. Té una longitud 
de 75 m i disposa d’una secció de 6,5m d’amplada aproximadament. La 
calçada és de formigó. Presenta un creuament aeri d’una línia de baixa 
tensió. La part de calçada (15 m) afectada per l’obra és més estreta i 
només disposa d’una amplada de3,80 sense vorera. En el costat contrari 
de la vorera hi ha un mur de contenció de la via fèrria.  
 -Antiga carretera de l’Albi o LP-7013a 
Pista amb doble tractament superficial (reg asf{ltic) d’aproximadament 
5m d’amplada i una longitud de 400m (els que afecten a l’obra). En l’eix 
de la pista hi trobem l’actual xarxa de clavegueram i d’aigua potable. La 
pista és de doble sentit i sense voreres, vorals ni cuneta.  
 -Camí de Lleida  
Camí de Lleida que té el creuament amb l’antiga carretera de l’Albi. Camí 
sense pavimentació i amb una forta pendent (en el creuament). 
Actualment té una amplada de 6m.  
-Zona industrial partida vinyet  
Superfície amb poc desnivell. No construïda a excepció d’una parcel·la on 
ja hi ha una indústria. És terreny agrícola, així que la vegetació principal 
és ametller, vinya i en menor mesura olivera i arbustos forestals. En ser 
un terreny tradicionalment agrícola, existeix varis murs construïts en 
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 Xarxes de serveis urbanístics existents 
 
A continuació s’exposen les xarxes de serveis existents a l’{mbit. Aquesta 
informació s’ampliar{ als l’Annexes corresponents. Les xarxes existents al 
sector d’actuació són les següents: 
  Xarxa de drenatge 
  Xarxa d’abastament d’aigua potable 
  Xarxa d’enllumenat 
  Xarxa de telefonia 
  Xarxa d’electricitat 
 
Xarxa de drenatge. 
 Es disposa actualment d’una canonada de 30cm de di{metre que porta 
l’aigua de sanejament de l’empresa existent a l’{mbit. Aquesta canonada 
connecta al carrer Vinyet en la seva part alta amb una canonada de diàmetre 
100 cm. 
 
Xarxa d’abastament d’aigua potable. 
 Es disposa actualment d’una canonada d’aigua potable que procedeix del 
carrer vinyet (diàmetre 200 cm). Existeix una canonada de distribució en part 
del carrer travessera de les escoles. 
 
Xarxa d’enllumenat 
Els carrers Vinyet i Travessera de les escoles disposen actualment 
d’enllumenat públic, així com el punt de connexió del nou enllumenat (a la 
travessera de les escoles). 
 
Xarxa de telefonia 
 Es disposa actualment d’una línia aèria que té per inici el carrer Vinyet i 
finalitza al solar que s’ubica l’empresa PREVIARF. 
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 Es disposa d’una línia de mitja tensió que arriba al carrer Vinyet i una 
altra que arriba a l’empresa PREVIARF procedent de l’altre costat de la via.  
 
 
Il·lustració 10: Xarxa elèctrica i de telefonia existent. 
 
En el PLÀNOL 70: XARXA MT I BT. Podeu trobar la ubicació dels serveis 
existents, així com a l’annex 1 el reportatge fotogràfic. 
 
Objectiu del projecte 
 
El polígon industrial Vinyet està projectada la seva ubicació des de 2011 
després d’haver-se aprovat la modificació d’ubicació del polígon industrial 
aprovat en les normes subsidi{ries l’any 2001 de Vinaixa. L’objectiu del 
desenvolupament del polígon industrial és poder desplaçar les petites empreses 
i artesans que es situen a l’interior de la població, així com oferir sòl industrial 
apte per construir-hi magatzems agrícoles degut a la forta demanda així com a 
la manca de sòl disponible per aquesta finalitat.  
També és objectiu conduir i canalitzar les aigües procedents de la vall que 
provoquen als carrers travessera de les escoles i carrer vinyet greus problemes 
quan hi ha períodes prolongats o intensos de pluja. Per últim, també és un 
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objectiu poder millorar l’aspecte visual de la zona degut que es troba en total 
abandonament i és una zona del costat de la població.  
Així doncs, el present projecte té com objectiu la urbanització de la zona 
industrial i complir els objectius que s’han fixat pel nou polígon industrial. Es 
tractarà, doncs, de dissenyar, descriure i pressupostar les obres necessàries per 
tal d’urbanitzar el polígon industrial Vinyet.   
 
Els condicionants de viabilitat són els següents: 
-Façanes existents, a partir de les quals es dissenyarà un eix amb la 
intenció de conservar-les. 
 -Accés als edificis existents, així com vials d’intersecció, els quals 
condicionen la rasant del nou paviment. 
 -Cota de sortida i cota d’arribada, que caldr{ mantenir per donar 
continuïtat al trànsit. 
-Vialitat, s’eixamplar{ els vials d’accés per tal de garantir l’accés al 
polígon amb totes les condicions i seguretat pels vehicles i vianants. 
-Respectar els límits i actuacions permeses degut a la via fèrria. 
 -Indústria existent, que es respectarà per no afectar a una empresa ja 
instal·lada.  
 -Orografia del terreny, minimitzant la modificació i respectant-la en el 
major grau possible. 
 
Justificació de la solució adoptada 
 
La solució adoptada respon a l’objectiu d’urbanitzar la zona industrial i poder 
oferir a les noves empreses, tallers i empreses existents, un terreny amb tots els 
serveis necessaris i amb l’adaptació per desenvolupar el dia a dia de l’activitat 
econòmica que desenvolupen. També crear un espai públic per destinar-ho a 
zones verdes i infraestructures necessàries per a la població de Vinaixa. 
Amb la solució adoptada s’aconsegueix uns carrers amb amplada suficient, 
adaptats i amb elements que atrauen als vianants. Per altra banda, s’amplia 
l’oferta de places d’aparcament a la població. 
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La urbanització del polígon industrial permet desenvolupar les xarxes 
principals com el clavegueram, l’aigua potable, enllumenat públic i baixa-mitja 
tensió. El principal èmfasis està posat en la xarxa de clavegueram ja que 
actualment, en no regular les aigües pluvials, provoca problemes greus en els 
carrers aigües avall dels terrenys industrials.  
 
Descripció de la solució adoptada 
 
La proposta que es projecta  opta per un traçat d’eixos seguint la direcció de la 
via i de l’actual carretera LP-7013a. El traçat és reticular amb dos eixos 
principals, el primer seguint l’actual carretera i el segon al límit amb la via 
fèrria. Aquesta geometria dona continuïtat al teixit urbà i en concret als carrers 
Vinyet i travessera de les escoles, i no trenca l’estètica. La xarxa vi{ria consta de 
dos carrers principals o longitudinals, un d’ells, en l’extrem final es converteix 
en transversal per la unió amb l’altre carrer principal. Ho completa les obres de 
al rotonda principal d’entrada al polígon, així com el final del carrer principal 
que es projecta una semirotonda per tal de poder efectuar un canvi de sentit. 
Finalment es contempla la remodelació o connexió dels carrers travessera de les 
escoles i carrer vinyet a la rotonda principal. 
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Il·lustració 11: Planta general. 
 
 Estructura b{sica de l’ordenació del vial. 
La proposta cerca una distribució equilibrada de les dotacions i les zones verdes 
i equipaments tot seguint la proposta de l’ajuntament (el que marca les normes 
subsidi{ries vigents). La ubicació d’aquestes reserves previstes dona servei a les 
diferents àrees i usos dels sòl de la proposta urbanística i conforma una 
estructura urbana que cerca la relació i la connexió entre totes elles. 
 
 
Definició geomètrica (alineació, rasants, seccions) 
L’alineació del carrer principal ha estat definida partint del punt inicial, que és 
l’accés al polígon per la Travessera de les escoles, i el punt final que és la unió 
amb l’antiga carretera de l’Albi. En el carrer secundari, l’alineació és seguint el 
límit permès per les distàncies 8m de la via fèrria. L’inici ve donat per l’enllaç 
amb l’accés al polígon, i el final ve donat per l’enllaç amb el carrer principal i al 
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límit de la indústria existent. Per facilitar la conducció, s’ha donat continuïtat 
atots els carrers i s’ha mantingut en tot moment un mínim de 3,5 m d’amplitud 
en cada sentit (7 m de calçada) per major comoditat dels conductors (es recorda 
que l’amplada mínima per la circulació de qualsevol vehicle és de 3m per carril). 
Per altra banda s’ha prolongat les voreres dels carrers travessera de les escoles i 
camí dels vinyets, així com la construcció de la vorera en tots els vials del 
polígon amb una amplada mínima de 1,5m (recordem que per les cadires de 
rodes es necessita 0,9 m com a mínim). També s’afegeix una zona al llarg dels 
vials del polígon per estacionar els vehicles. Aquests espais estan distribuïts en 
un dels costats de cada vial i està planificat per poder estacionar en sèrie. 
L’amplada d’aquest estacionament és de 2m i ser{ continu al llarg de tots els 
vials. 
 Eixos del traçat. 
A continuació es descriu els vials projectats: 
Carrer principal 
-Longitud: 360 metres. 
- Amplada: 13metres. 
- Carrils de circulació: 2 carrils de 3,5 metres cadascun. 
- Voreres: 2 voreres de 1,5 i 2,5 metres d’amplada. 
- Aparcament de 2 m d’ample. 
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-Longitud: 320 metres. 
- Amplada: 12 metres. 
- Carrils de circulació: 2 carrils de 3,5 metres cadascun. 
- Voreres: 2 voreres de 0,6 i 2,5 metres d’amplada. 
- Aparcament de 2 m d’ample. 
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Il·lustració 13: Secció del carrer secundari. 
 
Carrer Vinyet 
-Longitud: 20 metres. 
- Amplada: 4 metres. 
- Carrils de circulació: 1 carrils de 4 metres. 
- Voreres: 2 voreres de 1,5 metres d’amplada (variable depenent del punt). 
 
Il·lustració 14: Secció del carrer Vinyet. 
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Travessera de les escoles 
-Longitud: 64 metres. 
- Amplada: 7 metres. 
- Carrils de circulació: 2 carrils de 3,5 metres cadascun. 
- Voreres: 2 voreres de 2,5 metres d’amplada (variable depenent del punt). 
 




Camí de Lleida 
-Longitud: 60 metres. 
- Amplada: 6 metres. 
- Carrils de circulació: 2 carrils de 3 metres cadascun. 
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- Amplada: 20 metres (variable). 
- Carrils de circulació: 1 carrils de 10 metres. 
- Voreres: 2 voreres de 4 metres d’amplada (variable depenent del punt). 
 
Il·lustració 17: Secció de la rotonda principal. 
 
Semirotonda 
-Longitud: 60 metres. 
- Amplada: 14 metres (variable). 
- Carrils de circulació: 1 carrils de 8 metres cadascun. 
- Voreres: 1 voreres de 2 metres d’amplada 
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Il·lustració 18: Secció de la semirotonda. 
 
 
En relació als radis de gir, s’ha establert un mínim perquè no tingui problemes 
cap tipus de vehicle, inclús els vehicles d’emergència (camions de bombers,...). 
S’ha definit un radi de gir mínim de 20m.  
 
La rasant projectada ha estat condicionada a la línia de rasant dels carrers 
d’accés al polígon. Són els carrers travessera de les escoles, camí del vinyet i 
l’antiga carretera de l’Albi. Pel que fa a la rasant dels nous carrers , de la glorieta 
principal d’accés o de la semirotonda de canvi de sentit, s’ha tingut en compte la 
continuïtat de la rasant (sense canvis bruscos) i l’optimització del moviment de 
terres tot conservant el màxim possible la cota original del terreny. La glorieta 
principal s’ha definit tota en una mateixa cota per facilitar la visibilitat, l’accés i 
l’estètica de la mateixa. 
 
La separació vertical de calçada i vorera s’ha definit un valor m{xim de 15 cm, 
amb una pendent m{xima del 8% en transició del pas d’una a altra, tal i com 
estableix el codi d’accessibilitat. 
 
Es defineix una secció transversal amb pendent entre 1 i 2% 
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La longitud total dels carrers que s’han de remodelar o construir és de 853 m i 
la superfície total d’uns 14598 m2. 
 
Es presenta un esquema de la definició geomètrica als plànols de planta i de 
secció i detalls, pressupostos i annexes corresponents d’aquest projecte. 
 
Descripció de les obres 
 
Les obres de moviment de terres corresponen bàsicament a les actuacions 
necessàries per a poder definir les esplanades dels carrers i de les zones verdes. 




- Línies elèctriques (MT) 
- Carrers (carretera LP-7013a) 
 
 
 Treballs previs 
- Esbrossada del terrenys erms dins de l’{mbit del projecte. 
- Excavació de terra vegetal 
- Retirada de les senyals de trànsit. 
- Retirada de l’arbrat. 
 
 Moviment de terres 
La formació de l’esplanada es realitzar{ amb sòl adequat tipus 1, d’un gruix 
d’1m. Els talussos del desmunt i el terraplè seran de 1H:3V, l’angle natural del 
terreny. Per fer el terraplè s’utilitzar{ sòl procedent del desmunt de la pròpia 
obra, per tal de compensar les terres dins de l’{mbit del projecte. (terreny de 
l’{mbit es classifica com a sòl adequat a falta de més anàlisis de les que es 
presenten a l’annex 4. Mitjançant l’eina Autocad s’ha dibuixat i calculat  el volum 
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de terra vegetal a extreure i els volums de terra a desmuntar i terraplenar per a 
cada un dels carrers. Al final de l’Annex 3 Moviment de terres. Traçat i 
moviment de terres es mostren els volums per carrers amidats cada 20 m del pk 
corresponent en l’eix del carrer.  
Pel que fa a la terra vegetal, la terra extreta es quantifica amb 15.662,9 m3, i se’n 
reservarà una part per les zones verdes i jardineres, la resta s’estendr{ al llarg 
de les parcel·les (aprox: 400 m3) per a les zones verdes. Les terres sobreres 
després de terraplenar es portaran al dipòsit controlat.. 
 
Ferms utilitzats 
A l’Annex 4. Ferms i paviments s’ha dimensionat el ferm que s’ha previst per als 
vials del sector. La secció definida s’ha basat en la Norma 6.1 IC “Secciones de 
firmes”: 
 
 Secció per a les calçades. 
Tots els vials es dissenyaran amb la mateixa composició de la secció. En primer 
lloc,  es preveu una intensitat mitjana d’entre 100 i 200 vehicles diaris. 
L’esplanada serà de tipus E2. 
La calçada estarà formada per 
- 16 cm de mescla bituminosa 
- 40 cm de base de tot ú 
 
Les capes de mescla bituminosa s’han dimensionat també seguint la Norma 6.1 
IC “Secciones de firmes”: 
 
- 10 cm de capa de rodadura AC16 surf B60/70 
- Reg d’adherència 
- 10 cm de capa base AC16 base B60/70 
- Reg d’imprimació 
 
 Secció per a les voreres. 
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A les voreres, per i evitar futurs problemes de trencament del 
 
paviment o assentaments excessius degut a l’accés de vehicles com els de 
manteniment, emergència o possibles infraccions dels usuaris, s’ha utilitzat una 
esplanada E2. La vorera estarà formada per: 
- Lloseta de 20x20x4 cm (4 cm de gruix) de GLS color gris 
- 3cm de morter amb sorra 
- 10 cm de base de formigó HM-15 
- 30 cm de sub-base de tot ú 
 
 
Il·lustració 19: Detall lloseta 
La delimitació de la calçada i la vorera s’encarregar{ una vorada de peces 
prefabricades de formigó de GLS de 17x28x100 cm.  
 
Il·lustració 20: Detall vorada 
 
 Secció per als aparcaments 
Per a facilitar l’estesa de l’aglomerat a la calçada i a l’hora als estacionaments, i 
d’aquesta manera reduir el cost de l’obra, es considerar{ i s’adoptar{ la mateixa 
composició que en la calçada, sent els aparcaments una prolongació de la 
mateixa calçada. Així doncs: 
- 10 cm de capa de rodadura AC16 surf B60/70 
- Reg d’adherència 
- 10 cm de capa base AC16 base B60/70 
- Reg d’imprimació 
La separació entre calçada i aparcaments es realitzarà mitjançant Rigola de 
20x20x8 cm gris de GLS. 
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Il·lustració 21: Detall rigola. 
 
 
Xarxa de sanejament i drenatge 
Actualment es disposa d’un col·lector a l’extrem del carrer Vinyet (al pk 0+0010 
del carrer Vinyet del projecte que ens ocupa). El col·lector té un diàmetre de 
100cm en aquest punt.  
Degut que a Vinaixa no existeix una xarxa separativa, no es preveu la separació 
d’aigües. Per altra banda, per les dimensions del polígon industrial no és viable 
la construcció d’una depuradora per aquesta finalitat. La xarxa s’ha dimensionat 
per poder evacuar les aigües residuals i pluvials per un període de retorn de 10 
anys.  
Com es pot veure a l’Annex nº5 Xarxa de sanejament el càlcul del sistema de 
canonades, el col·lector té les dimensions suficients per tal d’absorbir les aigües 
procedents del polígon i no és necessària cap obra auxiliar. 
La solució projectada es pot veure al PLÀNOL 49. XARXA DE SANEJAMENT I 
DRENATGE: PLANTA i PLÀNOL 55. XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE: 
PERFILS. En ells es mostra la ubicació dels pous de registre i els embornals així 
com les pendents de les canonades. 
 
- Les canonades han estat dimensionades amb formigó i els diàmetres 
resultants van des de diàmetres interiors de 400mm fins a diàmetres de 
800mm. 
- Els pous de registre es col·locaran en aquells punts que sigui necessari 
disminuir la cota. Així com en punts d’intersecció de canonades procedents de 
diferents carrers. 
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-Els embornals de recollida d’aigua seran de tipus reixa 70x30x1 cm, 
col·locats longitudinalment a la pendent per a una major absorció de cabals. Es 
reforçaran, a més, aquells punts susceptibles d’acumular aigües estancades. 
 
Degut a la presencia de la muntanya de la Ceba en la part oest del polígon i que 
aquesta, en cas d’episodis de pluja, conduir{ al polígon industrial que es 
projecta l’aigua d’escorrentia, es projecta una canal lateral que conduir{ l’aigua 
des de la cota inicial de 510 m fins a la cota final (al camí de Lleida) de 490m 
amb una pendent constant de 5%. Aquesta canal s’ha dissenyat per un període 
de retorn de 10 anys tot considerant les característiques actuals de la muntanya. 
La pendent de la canal serà constant i seguirà la forma de la muntanya. Es poden 
veure els detalls referents al canal lateral a l’annex nº 5 Xarxa de sanejament i 
PLÀNOL 54.. Finalment s’instal·lar{ un embocadura de seguretat a l’extrem 
aigües avall del canal lateral i amb unió amb la canonada del camí de Lleida. Les 
peces prefabricades utilitzades són: 
 
- Canal cuneta de 120x50x120 cm de GLS  
- Embocadura de seguretat de 100x90x101cm de diàmetre 50 de 
GLS 
-  
     
 




Xarxa d’abastament d’aigua potable 
El disseny de la xarxa d’aigua potable s’ha fet en base als criteris establerts per l’ 
Ajuntament de Vinaixa que és el que s’encarrega del subministrament i la 
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distribució de l’aigua potable a Vinaixa. La instal·lació proposada és una xarxa 
de tipus mallada i es connectarà amb la xarxa actual en el punt que es disposa de 
connexió. El dimensionament de la xarxa d’aigua potable s’ha fet amb canonades 
de PEAD. Els resultats obtinguts per a la xarxa de distribució principal han estat 
diàmetres de 90, 110, i 160mm, tal i com es mostra en el PLÀNOL 61. XARXA 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE. Seran sempre de diàmetre nominal de 
90mm els que subministrin els diferents abonats (escomeses), de 110mm la 
xarxa de distribució i de 160mm la de distribució general. En el PLÀNOL 64. 
XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE: DETALLS hi apareixen el detalls 
corresponents dels següents elements i de les seccions tipus de la xarxa. 
 
La vegetació que es projecta pel polígon industrial ha estat escollida per no 
necessitar reg de suport, així doncs, no es considerar{ subministrament d’aigua 
per a reg per a jardineria. Per altra banda, tampoc es considera vegetació amb 
necessitat de reg de suport per a les zones verdes i rotondes.  
 
Xarxa d’electricitat 
 Soterrament de les línies de mitja tensió i característiques de 
la nova xarxa. 
L’actual línia de mitja tensió que travessa la partida del Vinyet i procedent de 
l’altre costat de via fèrria, s’enderrocar{ i es soterrar{ una nova línia procedent 
de l’extrem nord-oest del carrer travessera de les escoles (on hi ha un punt de 
connexió de MT) fins als transformadors que s’instal·laran al voltant de la 
rotonda principal.  

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Il·lustració 23: Xarxa de MT existent 
 
L'energia elèctrica és subministrada per Endesa a la tensió de 25 KV. Els 
conductors seran d’alumini, de 3x240 mm2 a tota la xarxa. 
 
 Característiques de la nova xarxa de baixa tensió. 
La xarxa de baixa tensió ser{ de tipus radial. Els conductors seran d’alumini de 
3x240 mm2 +150 mm2 a excepció del que alimentar{ el quadre d’enllumenat 
exterior, que serà de x150+95 mm2. 
 
Xarxa d’ enllumenat públic 
La realització de la instal·lació definida de la xarxa d’enllumenat públic s’ha fet 
en base al Reglament RD 1890/2008 “Mesuraments luminotècnics en les 
instal·lacions d’enllumenat”. Prèviament a la realització dels càlculs lumínics 
s’ha estudiat el tipus de via, s’ha fet una classificació de l’enllumenat i s’han 
determinat els nivells lumínics, tal i com s’explica en l’Annex 8. Xarxa 
d’enllumenat públic. Amb l’ajuda del programa Carandini s’han obtingut les 
solucions luminotècniques següents: 
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 Carrer principal 
- Lluminària: QSA-10 
- Làmpada: Vsap-250 WTS 
- Alçada: 8m 
- Braç: 2m 
- Distribució de les lluminàries: unilateral cada 30 m. 
 
 Carrer secundari 
- Lluminària: QSA-10 
- Làmpada: Vsap-250 WTS 
- Alçada: 8m 
- Braç: 2m 
- Distribució de les lluminàries: unilateral cada 30 m. 
 
 Carrer travessera de les escoles 
- Lluminària: QSA-10 
- Làmpada: Vsap-150 WTS 
- Alçada: 7m 
- Braç: 0m 
- Distribució de les lluminàries: bilateral al portell cada 30 m. 
 
 Carrer secundari 
- Lluminària: QSA-10 
- Làmpada: Vsap-250 WTS 
- Alçada: 7m 
- Braç: 2,5m 
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 Carrer Vinyet 
Ja existeix l’enllumenat en la seva totalitat, així que no es considera en 
aquest projecte. 
 
 Camí de Lleida 
En ser un camí rural, no es considera l’enllumenat. 
 
 Semirotonda 
Es considera la mateixa distribució que el carrer principal 
 
 Parc 
- Lluminària: PECHINA PCN-100/GC-DS 
- Làmpada: Vsap-150 WTS 
- Alçada: 5.5m 
- Braç: 2,5m 
- Distribució de les lluminàries: unilateral cada 25 m.  
 
        
Il·lustració 17: Model de lluminàries, QSA-10 i PECHINA respectivament. 
 
La distribució dels diferents elements que conformen la xarxa d’enllumenat 
públic i l’itinerari de les línies elèctriques subministradores de l’energia estan 







Xarxa de telecomunicacions 
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Davant de la necessitat de dotar d’un servei de telefonia b{sica i de preveure un 
pas per possibilitar el servei de telecomunicacions per cable a totes les 
parcel·les d’aquesta  urbanització, s’ha dissenyat una infraestructura de 
conductes de canalització soterrada. 
Es preveu fer una nova instal·lació que vagi connectada a la xarxa que ja arriba 
al extrem sud del carrer Vinyet Les arteries principals es trobaran a la rotonda 
principal i la resta de carrers tindran una distribució secundaria.  
La xarxa de distribució estar{ formada per cables multipar que s’aniran derivant 
i dispersant mitjançant un sistema d’arquetes i d’armaris amb regletes de 
connexió. S’utilitzaran: 
- Arquetes de registre subterrànies de tipus D de dimensions interiors de 
1,09x0,90x1,1m per a canvis de direcció. 
- Arquetes de registre subterrani tipus HF de distribució. Les dimensions 
interiors són 0,80x0,70x0,92, donen accés al pedestal de l’armari de distribució 
de l’escomesa, i distribueix les escomeses a les parcel·les pròximes. 
- Arquetes tipus M per escomeses. 
 
En el PLÀNOL 80. XARXA DE TELECOMUNICACIONS hi trobem el traçat de la 





En els escossells dels carrers es plantaran els arbres jacaranda mimosifolia que 





En les rotondes es plantarà els arbres jacaranda mimosifolia i les plantes 
lavandula angustifolia per tal de configurar una visió agradable al usuari. Per 
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altra banda, cap d’aquestes espècies necessita suport de reg. La resta de zona, es 
col·locarà una grava o el que el promotor consideri més adient.  
 
  
Il·lustració 24: Vegetació considerada al projecte; jacaranda mimosifolia i lavandula 
angustifolia. 
 
La distribució dels arbres en les zones verdes i en els carrers de Bellavista es 
troba en el PLÀNOL 89. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ. 
 
Mobiliari urbà 
El mobiliari urbà considerat, seguint el que predomina a la població de Vinaixa,  
per a la urbanització del polígon és el següent: 
- Papereres del model Barcelona de la casa Fundición Dúctil Benito. 
- Bancs tipus Neobarciono de la casa Fundición Dúctil Benito. 
 
Al parc es col·locarà els següents elements: 
- Jocs infantils: Gronxador de 2 seients, molla de lloro, tobogan en forma 
de libèl·lula, conjunt modular. 
 
La ubicació que tindran tots aquests elements dins de la unitat d’actuació del 
Sector Bellavista està especificada en el PLÀNOL 89. JARDINERIA I MOBILIARI 
URBÀ (PLANTA). Les mides i característiques d’instal·lació dels jocs destinats a 
infants, del banc i de la paperera projectades per estan definides en el PLÀNOL 
92. MOBILIARI URBÀ (DETALLS). 
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Gestió de residus 
 
A l’Annex 13. Gestió de Residus hi figura la identificació i classificació de residus, 
així com l’estudi de gestió de residus al polígon industrial Vinyet. L’estudi 
defineix la metodologia a seguir per tal d’assolir un desenvolupament sostenible 
de l’activitat de la construcció. 
Els residus generats s’han quantificat mitjançant el programa que dóna resposta 
al reial Decret RD 105/2008. Amb les dades introduïdes, el programa fa una 
estimació dels residus que es generaran en el projecte objecte de simulació a 
partir de la comparativa amb els valors d’obres de característiques similars que 
el programa emmagatzema en una base de dades. Els resultats s’especifiquen al 
respectiu Annex segons els codis LER (Llista europea de residus). 
Els principals residus generats són: 
- Fusta 
- Residus mesclats de construcció i demolició. 
- Mescles de residus municipals: envasos i embalatges 
Les operacions de gestió de residus a l’interior de l’obra se centren en la 
ubicació de contenidors per a la separació dels residus en funció de la tipologia.  
La gestió externa implica el transport dels residus al dipòsit controlat, 
deixalleria, planta de reciclatge i altres instal·lacions especificades a l’Annex 13. 
 
Control de qualitat 
El Pla de Control de Qualitat té com a objectiu recollir tots aquells assajos a 
realitzar per tal de garantir una correcta execució de les obres. A l’Annex 15. 
Control de qualitat s’enumeren els assajos a realitzar. El control de qualitat dels 
materials i de les partides d’obra executades seran a c{rrec del contractista 
sempre i quan el cost no superi l’1% del P.E.M. (Pressupost d’Execució Material). 
En cas que aquest cost sigui superior, la diferència serà abonada per la 
propietat. 
Abans de l’inici de l’obra el Contractista haurà de presentar el corresponent Pla 
de control de Qualitat que haurà de ser revisat i aprovat per part de la Direcció 
Facultativa de l’obra. 
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Seguretat i salut 
D’acord amb el Real Decret del 24 d’octubre 1625/1997 en que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s’ha 
redactat el corresponent estudi de Seguretat i Salut en el Treball i s’ha inclòs el 
seu pressupost d’execució. D’aquesta manera, i sota el control de la Direcció 
Facultativa, l’estudi servir{ per a donar unes directrius b{siques a l'empresa 
constructora perquè porti a terme les seves obligacions al camp de la prevenció 
de riscos professionals. 
El projecte incorpora en l’Annex 1. Estudi de Seguretat i Salut, redactat d’acord 
amb les disposicions legals vigents. En aquest estudi s’especifiquen i es 
descriuen les mesures de seguretat i salut generals i específiques que s’han de 
prendre en la realització de les obres per tal de prevenir el risc d’accidents i 
malalties professionals, així com els riscos en treballs de reparació, conservació, 
i manteniment. S’especifiquen les instal·lacions perceptives de salut i benestar 
dels treballadors. 
En l’estudi de Seguretat i Salut queden detallats els següents aspectes: 
- La Normativa aplicable en matèria de Seguretat i Salut en el treball 
durant la execució de les diferents unitats d’obra. 
- La metodologia a adoptar en l’obra pel correcte compliment de les 
normes de seguretat, és a dir, la organització òptima de les mesures. 
- L’import del pressupost que resulta de l’estudi i que es recull en el 
pressupost d’execució material de l’obra. 
El pressupost d'execució material de seguretat i salut de les Obres 
d’Urbanització ascendeix a la quantitat de 24.550,80€ que suposa un 1,71 % 
respecte al pressupost d'execució material de les obres. 
 
Termini d’execució 
A l’Annex 11. Pla d’obra es descriuen el conjunt d’activitats que defineixen el 
procés constructiu i es presenta la programació proposada per a l’obra. 
La duració estimada dels treballs d’urbanització és de DOTZE (12) mesos. El 
programa indicat ha de ser pres a títol orientatiu, perquè la seva fixació 
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correspon a l'adjudicatari de l'obra, en funció dels seus mitjans i del rendiment 
dels equips, que haurà de comptar amb l'aprovació de la Direcció d'Obra. 
 
 
Termini de garantia 
El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva 
recepció. Aquest període es considera suficient per a poder observar el 
comportament de les obres i poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugés 
detectar. Durant aquest període el contractista es compromet a pagar tots els 
danys estructurals, així com el manteniment de les instal·lacions. En aquest 
termini no s’inclouen els danys accidentals. Una vegada finalitzat el termini de 
garantia es procedeix a la recepció definitiva de les obres i el contractista no té 
cap responsabilitat en els danys estructurals ni en el manteniment de les 
instal·lacions a no ser que apareixen vicis ocults. 
 
Justificació de preus 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa fonamentalment en el banc de 
preus Bedec 2010 de l’Itec. En el cas de determinades partides no contemplades 
en aquesta base s’han consultat preus de referència dels proveïdors, com ara els 
preus de les lluminàries, que corresponen als preus establerts per la casa 
Carandini. 
 
Pressupost del projecte 
Al Document nº4.- Pressupost, s’inclouen els amidaments i quadres de preus de 
les diferents unitats de l’obra. Multiplicant els amidaments pels preus del 
quadre de preus nº1, s’obté el Pressupost d’Execució Material (PEM) de les 
obres que ascendeix a la quantitat d’UN MILIO QUATRE-CENTS TRENTA-NOU 
MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC (1.439.433,35 €). 
Afegint al pressupost d’execució material de l’obra els conceptes que s’esmenten 
a continuació s’obté el Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA (PEC 
sense IVA): 
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- Despeses generals, amb un percentatge del 13% del pressupost 
d’execució material. 
- Benefici industrial, amb un percentatge del 6% del pressupost 
d’execució material. 
Aquest ascendeix a la quantitat d’UN MILIO SET-CENTS DOTZE MIL NOU-CENTS 
VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (1.712.925,69 €). 
Finalment, aplicant el 21% d’IVA sobre el PEC s’obté el Pressupost d’Execució 
per Contracte amb IVA (PEC amb IVA), que ascendeix a la quantitat de DOS 
MILIONS SETANTA-DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUIT 
CÈNTIMS (2.072.640,08€). 
 
Classificació del contractista 
 
A partir de la normativa vigent en relació als contractes de les Administracions 
Públiques i amb el pressupost elaborat es proposa la classificació que haurà de 
ser exigida als contractistes per a presentar-se a la licitació de l’execució de les 
obres descrites en el present projecte. 
Aquesta determinació podrà ser modificada pel que s’estableixi al Plec de 
Cl{usules Administratives Particulars del Concurs d’Obra. 
Segons la classificació i divisió establerta en la legislació esmentada i en base a 
les anualitats mitjanes associades a cada capítol del pressupost (calculada a 
partir del PEC i del termini d’obra previst) es proposa la classificació següent 
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GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
A. Moviment de terres 1. Desmuntatges i buidatges. d 
2. Esplanacions. d 
E. Hidràuliques 1. Abastaments i sanejaments. e 
G. Vials i pistes 4. Amb ferms de mescles. e 
5. Senyalitzacions i abalisaments de vials b 





1. Enllumenats, il·luminacions i balises 
lluminoses 
e 
5. Centres de transformació i distribució 
d'alta tensió 
e 
6. Distribució de baixa tensió  d 
7. Telecomunicacions i instal·lacions c 
K. Especials 6. Jardineria i plantacions e 
Taula 1. Classificació per als contractistes. 
 
Revisió de preus 
D’acord amb l’article 104 de la Llei de Contractes de l’estat 13/1995, quan hagi 
transcorregut un any des de l’adjudicació de l’obra i s’hagi executat el 20% del 





- Ferms amb paviments bituminosos: 
 
- Abastament d’aigua i sanejament: 
Projecte d’urbanització del polígon industrial Vinyet de Vinaixa 
 





- Línies de transport d’energia elèctrica: 
 
- Instal·lacions subterr{nies d’electrificació de baixa tensió, inclosa la 
transformació i connexió a alta tensió: 
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Documents de que consta el projecte 
Doc. núm. 1 –Memòria i Annexos 
- MEMÒRIA 
- ANNEXOS 
1. Reportatge fotogràfic 
2. Estudi d’alternatives 
3. Traçat i moviments de terres 
4. Ferms i paviments 
5. Xarxa de sanejament i drenatge 
6. Xarxa d’abastament d’aigua potable 
7. Xarxa d’electricitat 
8. Xarxa d’enllumenat 
9. Xarxa de telecomunicacions 
10. Jardineria i mobiliari urbà 
11. Pla d’obra 
12. Justificació de preus 
13. Gestió de residus 
14. Estudi d’Impacte Ambiental 
15. Control de qualitat 
16. Seguretat i salut 
17. Viabilitat econòmica 
Doc. núm.2-Plànols 
 0.ÍNDEX DE PLÀNOLS 
 1.SITUACIÓ 
 2.PLANTA DE DEMOLICIONS 
 3.DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
 4.PLANTA DE CLAVEGUERAM 
 5.SERVEIS 
 6.PLANTA DE PAVIMENTACIÓ 
 7.SECCIÓ I DETALLS 
 8.SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ 
Doc. núm.3-Plec de Condicions 
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 -Quadre de preus núm.1 
 -Quadre de preus núm.2 
 -Pressupost 
 -Resum del pressupost 




D’acord amb l’article 125 del RD 1098/2001, en el que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el present 
projecte constitueix una unitat completa que inclou tota la informació 






Vinaixa, juny de 2013 
L’autor del Projecte 
 
Josep Mª Tarragó Clivillé  
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Annex núm. 1:Reportatge topogràfic 
Annex núm. 2: Estudi d’alternatives 
Annex núm. 3: Traçat i moviment de terres 
Annex núm. 4: Ferms i paviments 
Annex núm. 5: Xarxa de sanejament i drenatge 
Annex núm. 6: Xarxa d’abastament d’aigua potable 
Annex núm. 7: Xarxa d’electricitat 
Annex núm. 8: Xarxa d’enllumenat 
Annex núm. 9: Xarxa de telecomunicacions 
Annex núm. 10: Jardineria imobiliari urbà 
Annex núm. 11: Pla d’obra 
Annex núm. 12: Justificació de preus 
Annex núm. 13: Gestió de residus 
Annex núm. 14: Estudi d’Impacte Ambiental 
Annex núm.15: Control de Qualitat 
Annex núm.16: Seguretat i Salut 
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En aquest annex s’adjunta el recull de fotografies que mostra la situació actual de 
la partida Vinyet de Vinaixa. 
2. FOTOGRAFIES 
 
Fotografia 3.1: Zona on s’ubicar{ la futura rotonda principal. Podem apreciar al fons de la imatge 
l’enllumenat existent del carrer Vinyet així com la naturalesa del terreny. Al centre de la imatge 
podem veure una petita escomesa provisional que no està en servei. Finalment podem observar a 
l’esquerra la línia de telecomunicació aèria existent i que s’haur{ d’enderrocar. 
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Fotografia 3.2: Zona on s’ubicar{ la futura rotonda principal. Podem observar al fons de la fotografia 
un magatzem agrícola que s’haur{ d’enderrocar, així com el pal de telecomunicacions i enllumenat 
existent. Podem apreciar que el terreny té cotes diferents, però en el conjunt està molt anivellat. 
Aquest fet afavoreix a la construcció de la rotonda en un únic pla. 
 
 
Fotografia 3.3: Zona on s’ubicar{ el carrer secundari  paral·lel la via fèrria. Podem veure la 
proximitat de la via fèrria, així com el mur que ho delimita. El límit del polígon segueix aquest mur. 
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Fotografia 3.4: Zona on s’ubicar{ la futura rotonda principal amb enllaç amb carrer vinyet.  
Observem els pals de telefonia (telecomunicacions), així com el terreny. Al costat dret, es troba els 




Fotografia 3.5: Zona on s’ubicar{ la futura rotonda principal. Es pot apreciar que en aquest tram ja 
hi ha enllumenat públic. 
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Fotografia 3.7: Carrer Vinyet enllaç travessera de les escoles (on s’ubicar{ la futura rotonda). Podem 
veure la naturalesa del carrer Vinyet (dimensions i estructura). Podem apreciar a baix a la dreta els 
punts de connexió dels serveis. 
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Fotografia 3.9: Travessera de les escoles amb antiga carretera de l’Albi. Futur ubicació de la rotonda 
principal. Podem observar la vegetació a esbrossar i el paviment asfàltic a demolir.  
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Fotografia 3.11: Travessera de les escoles. Tenim un condicionant que és el mur lateral de l’esquerra, 
podem apreciar l’aglomerat que s’ha de demolir. 
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Fotografia 3.13: Camí de Lleida. Podem observar que en episodis de pluja provoca l’erosió del camí 
tot formant una capa de fangs a la carretera de l’Albi. En el present projecte, s’eixamplar{ i es 
pavimentar{ per tal de poder conduir l’aigua i evitar l’erosió així com els fangs al carrer principal. 
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Fotografia 3.15: Antiga carretera de l’Albi i terrenys del futur polígon. 
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Fotografia 3.16: Antiga carretera de l’Albi, podem apreciar la línia telefònica aèria, així com el 




Fotografia 3.17: Antiga carretera de l’Albi. Observem el paviment a demolir, així com la línia aèria a 
enderrocar. Els talussos són d’ 1H:3V. 
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Fotografia 3.19: Terrenys on es situar{ el carrer secundari. Podem apreciar l’enderroc a dur a terme 
i l’esbrossada a dur a terme. 
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Fotografia 3.21: Terrenys on es situarà el carrer secundari.  
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Fotografia 3.23: Terrenys on es situar{ el carrer secundari. Zona on s’ubicar{ el futur enllaç del 
carrer principal i el secundari. 
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Fotografia 3.24: Terrenys on es situar{ el carrer secundari. Zona on s’ubicar{ el futur enllaç del 




Fotografia 3.25: Terrenys del futur polígon. Parcel·les sud del costat muntanya (oest) 
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Fotografia 3.26:Tram final de l’antiga carretera de l’Albi. A la part superior dreta es situar{ la semi-




Fotografia 3.27: Antiga carretera de l’Albi. Entrada a la indústria existent. Podem apreciar la torre 
de MT. 
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Fotografia 3.28:Tram final de l’antiga carretera de l’Albi. A la part superior dreta es situarà la 
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• Anteriors al 2001: 
A la població de Vinaixa no es regulava l’ urbanisme, és a dir, no hi havia una normativa 
específica local per la regulació del sòl.  
 
• Normes subsidiàries 2001: 
S’aproven les normes subsidiàries de Vinaixa, les primeres que regulen el sòl a tot 
l’àmbit del terme municipal. En aquestes normes no es planteja el polígon Vinyet, 
sinó el polígon a la partida dels Carros. Aquesta partida es caracteritza per tenir 
molt poca superfície amb terreny més o menys anivellat, i la gran part de la partida 
és una vessant de la muntanya. Després de varis projectes de viabilitat, s’adopta 
per trobar una reubicació del polígon. 
 
• Modificació puntual de les normes subsidiàries del 2001: 
L’any 2006 s’inicia els tràmits per modificar puntualment la ubicació del polígon 
industrial de Vinaixa, aquest es situa ara a la partida Vinyet, deixant dos partides 
com a ús del sòl industrial. La partida Vinyet si és viable econòmicament parlant. 
 
• Actualitat: 
Malgrat la catalogació de zona industrial és ja una realitat, l’actual situació 
econòmica no ha permès el seu desenvolupament.  
 
2. CONSIDERACIONS PRÈVIES  
La partida queda englobada dins del terme municipal de Vinaixa. El perímetre 
queda definit al PLÀNOL 1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. 
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Es planteja les possibilitats de disseny dins de l’espai que es considera com a sòl 
industrial i, s’adopta l’alternativa que es descriu en aquest projecte en obtenir una 
valoració més bona.  
En el present projecte s’analitza la geometria d’urbanització del Projecte 
d’urbanització del polígon industrial Vinyet. Les normes urbanístiques ja 
estableixen els usos del sòl, així que seguirem els estàndards que marquen. 
 
3. ESTUDI COMPARATIU DE LES ALTERNATIVES 
Les alternatives valorades, dins de les restriccions ja anomenades com són els usos 
del sòl ja establerts, les unions als carrers travessera de les escoles i carrer Vinyet 
així com donar pas a la indústria existent, respectar els límits que marca el pas de 
la via fèrria i que la cota sud sigui la correcta per enllaçar amb la LP-7013a, eren 
molt poques. La primera és la de no actuar, deixar-ho tal i com està. La segona 
alternativa és la d’una urbanització simple que, en comparació, no considerem el 
carrer secundari i només considerem un únic carrer central, finalment, la tercera 
alternativa és urbanitzar la partida tot projectant dos carrers més o menys 
paral·lels.  
En el PLÀNOL 6: DELIMITACIÓ DEL SÒL INDUSTRIAL, podem observar els límits 
de la zona que s’urbanitza. 
• Alternativa 1: 
Com a tot procés de decisió s’ha de considerar la possibilitat de no actuar, de no fer 
res. Aquesta alternativa (molts no ho consideren) té avantatges i inconvenients 
molt evidents, així doncs, en la valoració de la presa de decisió tindrà una 
puntuació, la majoria de vegades inferior, però ens podem trobar alguna excepció 
que ens faci reflexionar sobre la viabilitat o necessitat del projecte. Per altra banda, 
l’alternativa 1 apareix en el cas que el fet de la urbanització no sigui una necessitat 
de primer ordre, llavors, no hi ha la possibilitat de no actuar, sinó que s’ha de 
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solucionar els problemes i actuar. En el cas que projectem, es podrà considerar 
l’alternativa 1, no actuar.  
• Alternativa 2: 
Es consideren només la urbanització de la zona a partir d’un únic carrer al polígon. 
Aquest carrer estaria projectat per la traça de l’actual carretera LP-7013a i les 
indústries es situarien al llarg del carrer. Obtenim així 6 parcel·les 
d’aproximadament 700m2 al costat est, i tres parcel·les d’aproximadament 6000 i 
3000 m2 a la vessant muntanya. La urbanització és més senzilla a l’hora que hi ha 
una disminució del cost de l’obra.  
Malgrat aquests avantatges, limitem a parcel·les més grans o en el seu defecte a 
parcel·les menys regulars.  
 
 
Il·lustració 1: Alternativa 2 
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• Alternativa 3: 
Es planteja la possibilitat de projectar un carrer paral·lel a la via fèrria i que enllaci 
al carrer principal just per sota de l’empresa existent. Aquesta alternativa, malgrat 
el cost és superior, permet afavorir la circulació al polígon, a obtenir parcel·les més 
regulars i petites (recordem que un dels objectius és poder dotar de sòl industrial 
apte per construccions agrícoles) i ajuda a donar la sensació de polígon i no un 
simple carrer.  
 
 
Il·lustració 2: Alternativa 3 
4. PARÀMETRES I CARACTERISTIQUES DE LA SOLUCIÓ 
ADOPTADA 
Per realitzar la comparativa entre les alternatives s’ha utilitzat l’eina informàtica 
de presa de decisió multi atribut MIVES, que permet l’ anàlisis i comparativa entre 
diferents alternatives i en referència a varis indicadors. Mitjançant l’ús de l’eina 
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informàtica i considerant totes les variables decisives per al nostre polígon 
industrial, obtenim que l’alternativa 3 (al programari la 2 en començar des de 0) és 
la més ben valorada des del punt de vista social, funcional, mediambiental i 
econòmic. Així doncs, aplicant l’eina MIVES, obtenim els següents resultats: 
 
Il·lustració 3: Resultats de l’ anàlisis d’alternatives amb MIVES 
Podem apreciar a la il·lustració 3 la puntuació obtinguda per les tres alternatives i 
com la tercera obté el major valor. 
 
• Usos del sòl: 
Una vegada escollida l’alternativa que projectarem, dissenyarem la distribució dels 
usos del sòl. En el cas que ens ocupa ja ens ve donada la distribució per 
l’Ajuntament de Vinaixa, així que, en la il·lustració 2, podem veure quina serà la 
distribució final. 
• Ordenació de l’edificació: 
Pel que fa als criteris d’ordenació de l’edificació, també venen marcats per 
l’Ajuntament de Vinaixa dins de les normes subsidiàries. Aquestes ens marquen 
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que les parcel·les de l’est seran edificis amb mitjaneres contigus, en canvi, en els 
terrenys de l’oest, seran de tipus aïllat. 
 
En el PLÀNOL 7. USOS DEL SÒL es veu la distribució de la superfície del sòl per usos i en el 
se situen totes les parcel·les i les condicions anteriorment esmentades. 
• Característiques i dimensionat dels carrers de la xarxa viària: 
 
• Carrer principal: Carrer entre la rotonda principal i la carretera LP-7013a.  
- Longitud: 365 metres. 
- Amplada: 13 metres. 
- Carrils de circulació: 2 carrils de 3,5 metres cadascun. 
- Voreres: 2 voreres de 2,5 i 1,5 metres d’amplada.  
- Aparcament: 1 carril de 2 metres.. 
 
• Carrer secundari: Carrer entre la rotonda principal i l’empresa existent, 
paral·lel a la via fèrria. 
- Longitud: 352 metres. 
- Amplada: 12 metres. 
- Carrils de circulació: 2 carrils de 3,5 metres. 
- Voreres: 1 vorera de 2,5 metres i 0,5 metres. 
- Aparcament: 1 carril d’estacionament de 2 metres. 
 
• Carrer Vinyet 
- Longitud: 18,55 metres. 
- Amplada: 12 metres (variable depenent del punt). 
- Carrils de circulació: 1 carril de 4 metres. 
- Voreres: 1 voreres de 1,5 metres. 
 
• Rotondaprincipal  
- Longitud: 132,40 metres. 
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- Amplada: 18 metres.(variable) 
- Carrils de circulació: 1 carrils de 8 metres. 
- Voreres: 2 voreres de 4 metres. (variable) 
 
• Semirotonda:  
- Longitud: 75 metres. 
- Amplada: 10 metres. 
- Carrils de circulació: 1 carrils de 8 m. 
- Voreres: 1 vorera de 2 metres   
- Aparcament: No hi ha aparcament. 
 
• Travessera de les escoles. 
- Longitud: 72,30 metres. 
- Amplada: 12 metres. 
- Carrils de circulació: 2 carrils de 3,50 metres. 
- Voreres: 2 vorera d’1,5m i una altra de 2,5 m. (variable).  
A partir del PLÀNOL 41. SECCIONS TIPUS es veuen les amplades dels carrers i a 
partir del PLÀNOL 14. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA es veu el punt d’inici i final de 
cadascun dels eixos dels carrers, a més de la seva amplada, radis de gir i ubicació 
dins del sector.  
5. CONSIDERACIONS EN RELACIÓ AL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ 
Dins del de la partida per urbanitzar es troba un magatzem agrícola localitzat al 
carrer travessera de les escoles . 
Degut a que aquests elements són incompatibles amb la nova ordenació de terreny, 
la Junta de Compensació serà l’encarregada d’atribuir les noves parcel·les a 
cadascun dels propietaris en funció del percentatge de sòl respecte la totalitat del 
sector. Cal doncs aprovar un projecte de Reparcel·lació en el que s’indiqui: 
1. Planejament que és objecte d'execució. 
Projecte d’urbanització del polígon industrial Vinyet a Vinaixa 
 





2. Identificació i superfície de la unitat reparcel·lable. 
3. Criteris aplicats de valoració de finques i distribució de càrregues i 
beneficis. 
4. Justificació del compte de liquidació provisional de la reparcel·lació, 
especificant: 
 Pressupost provisional de despeses d'urbanització. 
 Despeses generades per redacció de projecte, planejament que 
s'executa, projecte d'urbanització, i altres. 
 Previsió de despeses necessàries per formalitzar i inscriure el 
projecte. 
 Quantia d'indemnitzacions per cancel·lació de càrregues i altres 
drets (ocupacions temporals, diferències d'adjudicacions, elements a 
enderrocar,…). 
5. Identificació de càrregues que s'han d'assumir individualment pels 
propietaris. 
6. Quantificació, si s'escau, de l'equivalent econòmic del deure de cessió de sòl 
amb aprofitament. 
7. Identificació dels elements que no s'han d'indemnitzar perquè es poden 
conservar provisionalment per: 
 No ser radicalment incompatibles amb l'ordenació. 
 No ser necessària la seva eliminació per realitzar les obres 
d'urbanització. 
 Estar situats en una superfície que s'adjudiqui íntegrament al seu 
propietari. 
8. Identificació de drets de reallotjament i previsions per fer-lo efectiu. 
9. Si és el cas, justificació de la tramitació simultània del projecte de 
reparcel·lació i el Pla que s'executa. 
10. Enumeració de les persones afectades. 
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El magatzem agrícola és una petita construcció que no s’adapta es valorarà i 









TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
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A continuació es presenta l’annex on es defineixen les característiques 
geomètriques del traçat dissenyat. S’indiquen també els moviments de terres 
pertinents per tal de poder fer el replanteig del terreny.  
2. TOPOGRAFIA 
La zona objecte d’estudi ocupa una superfície de forma rectangular i presenta una 
morfologia irregular amb cotes que oscil·len entre els 484 i els 510 m. El sector 
forma part d’una vessant orientada a l’est que té el seu punt més alt al límit sud-
oest. Les cotes en els punts més alt i més baix són de 510m en l’extrem sud i 484m 
a l’extrem nord.  
En direcció sud, el sector té un pendent continu al voltant del 6% a excepció de 
l’extrem oest, on els pendents s’accentuen en els darrers 50 metres degut a la 
vessant de la muntanya.  
En el PLÀNOL 3 i 4. TOPOGRAFIA es pot veure l’estat actual del sector. 
3. TRAÇAT 
L’elecció del traçat dels carrers del polígon industrial Vinyet està justificada a 
l’Annex 1. Anàlisi d’alternatives. S’han dissenyat dos eixos principals i cinc més 
fruit d’interseccions amb altres carrers o per la distribució del tràfic. Així doncs, 
tindrem 7 eixos,. un per a cada carrer.  
- Eix 1 – Carrer principal 
- Eix 2 – Carrer secundari. 
- Eix 3 – Carrer rotonda principal. 
- Eix 4 – Carrer travessera de les escoles. 
- Eix 5 – Carrer vinyet. 
- Eix 6 – Camí de Lleida. 
- Eix 7 – Carrer semirotonda 
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Mitjançant el càlcul de volums i la representació dels talussos a l’Autocad, s’ha 
obtingut la configuració finals dels eixos, així com els valors finals del moviment de 
terres. 
Al PLÀNOL 1 4 . DEFINICIÓ GEOMÈTRICA estan definits els eixos considerats. Al 
PLÀNOL 20 PERFILS TRANSVERSALS trobem les seccions transversals que 
mostren les seccions dels carrers en diferents punts quilomètrics. En cadascuna de 
les seccions es pot observar el desmunt o terraplè que cal efectuar per tal de dur a 
terme el traçat de carrers amb els respectius pendents establerts. Els pendents es 
mostren en el PLÀNOL 17. PERFILS LONGITUDINALS. 
Aquests perfils així com els moviments de terra que es mostren en el PLÀNOL 11. 
MOVIMENT DE TERRES s’han realitzat amb Autocad. 
4. MOVIMENT DE TERRES 
Actualment, la major part de la partida Vinyet està formada per erms coberts per 
vegetació i sense cap ús. Els únics terrenys edificats estan situats  al carrer 
travessera de les escoles i carrer Vinyet. En el primer cas hi ha una vivenda i un 
magatzem agrícola, el primer és fora del límit d’actuació, i el segon s’enderrocarà. 
Al carrer Vinyet tenim varies vivendes, però no ens afecten a l’obra.  
Tal i com s’especifica en l’apartat 3 de l’Annex 2. Anàlisi d’alternatives, el magatzem 
agrícola s’ha  d’enderrocar. A  continuació es plantegen les fases que constitueixen 





- Magatzem agrícoles. 
- Cabana de pedra seca. 
 
• Línies elèctriques: 
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- Línia de  telecomunicacions i les corresponents torres fetes amb pals de 
fusta. 
- Línies elèctriques de mitjana secció que travessen el polígon. Tal i com 
s’especifica a l’Annex 8. Xarxa d’electricitat, les línies aèries de mitjana 
tensió que provenen de l’altra banda de la via s’anul·laran i es soterrarà la 
línea procedent de l’extrem oest del carrer travessera de les escoles des de 
la seva arribada a l’àmbit del polígon fins als nous transformadors, d’acord 
amb el traçat dels carrers. Per tant caldrà desmuntar les torres situades 
dins del polígon.  
 
• Carrers: 
- Calçada dels carrers travessera de les escoles i carretera de l’Albi per poder 
construir la nova secció projectada. 
El PLANOL 94 ENDERROCS es troba els punts a enderrocar. 
 
• Treballs previs 
 
- Esbrossada del terrenys erms dins de l’àmbit del projecte 
- Excavació de terra vegetal: un cop esbrossat els terrenys  es procedeix a 
l’excavació de la terra vegetal. S’adopta un gruix de terra vegetal en tot 
l’àmbit de 20 cm al llarg de tots els eixos definits. 
- Retirada de les senyals de trànsit. 
- Retirada de l’arbrat. 
 
 
• Moviment de terres 
Una vegada retirada la capa de terra vegetal s’ha d’excavar el terreny fins a la cota 
necessària per a poder construir l’esplanada. La formació de l’esplanada es 
realitzarà amb sòl adequat tipus 1, d’un gruix d’1m. A l’Annex 4. Ferms i paviments 
es justifica i es descriu la tipologia d’esplanada adoptada. 
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En funció de la topografia del terreny caldrà fer un desmunt o un  terraplè. En els 
dos casos el talús serà 1H:3V. Per fer el terraplè s’utilitzarà sòl procedent del 
desmunt de la pròpia obra, per tal de compensar les terres dins de l’àmbit del 
projecte. En l’estudi geotècnic es mostra la tipologia de sòl que ens trobem en una 
parcel·la al costat del polígon, així que considerarem que tenim el mateix sòl. A 
falta d’algun assaig, podem adoptar com sòl adequat tipus 1 les terres del polígon.  
Mitjançant un càlcul del volum de terres cada 20m , s’ha calculat el volum de terres 
a moure, així com els desmunts i terraplens totals i parcials de cada carrer.  
A continuació s’ha elaborat una taula on es mostra el total de terra vegetal a 
extreure així com el balanç de terres entre desmunt i terraplè i el balanç de terres 
entre desmunt i terraplè per a la formació de l’esplanada. Per al balanç final, s’ha 
considerat que el sòl per a la formació de l’esplanada s’agafa del sòl procedent del 
desmunt, ja que ambdós són sòls adequats. La justificació es troba a l’Annex 4. 
Ferms i paviments.  
Carrer principal 
PK Volum desmunt en m3 Volum terraplè en m3 
0+000   
0+020 444,5 28 
0+040 441 28 
0+060 357,5 37 
0+080 205,5 70,5 
0+100 206 138,48 
0+120 74,5 113,275 
0+140 0 305,8 
0+160 0 530 
0+180 0 770 
0+200 0 980 
0+220 0 740 
0+240 0 390 
0+260 0 490 
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0+280 0 644 
0+300 0 812 
0+320 130 566 
0+340 298 272 
0+360 378 266 
0+380 434 146 
 320 70,6 
TOTALS 5499,9 7809,31 
Taula 1. Balanç de terres 
Carrer secundari 
PK Volum desmunt en m3 Volum terraplè en m3 
0+000   
0+020 518 120 
0+040 237,5 246 
0+060 93,5 306 
0+080 0 300 
0+100 0 252 
0+120 192 147 
0+140 419 84 
0+160 489 84 
0+180 518 81 
0+200 466 126 
0+220 338 200 
0+240 192 444 
0+260 128 456 
0+280 64 290 
0+300 0 342 
0+320 0 300 
TOTALS 3655 3898 
Taula 2. Balanç de terres 
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PK Volum desmunt en m3 Volum terraplè en m3 
0+000   
0+020 392 68 
 72 14 
TOTALS 464 82 
Taula 3. Balanç de terres 
 
Carrer rotonda 
PK Volum desmunt en m3 Volum terraplè en m3 
0+000   
0+020 660 80 
0+040 660 80 
0+060 800 80 
0+080 1080 80 
0+100 1010 80 
0+120 830 80 
0+140 736 82 
 276 42 
TOTALS 6052 604 
Taula 4. Balanç de terres 
 
Travessera de les escoles 
PK Volum desmunt en m3 Volum terraplè en m3 
0+000   
0+020 444 48 
0+040 432 48 
0+060 437 66 
 197 42 
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TOTALS 1510 204 
Taula 5. Balanç de terres 
 
Camí de Lleida 
PK Volum desmunt en m3 Volum terraplè en m3 
0+000   
0+020 198 36 
0+040 252 24 
0+060 300 24 
 150 12 
TOTALS 900 96 
Taula 6. Balanç de terres 
 
Semirotonda 
PK Volum desmunt en m3 Volum terraplè en m3 
0+000   
0+020 320 380 
0+040 0 260 
0+060 0 260 
 0 140 
TOTALS 320 1040 
Taula 7. Balanç de terres 
 
TOTALS 
PK Volum desmunt en m3 Volum terraplè en m3 Balanç total en m3 
TOTALS 18400,9 13733,31 4667,59 
Taula 8. Balanç de terres 
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Part de l’excedent es podrà estendre a les parcel·les i aprofitar-la per a les zones 
enjardinades en ser terra vegetal. En el cas de l’excedent es portarà a l’abocador, 








FERMS I PAVIMENTS 
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A continuació es presenta l’annex on es defineix i es justifica la secció de ferm que 
cal col·locar a les calçades, aparcaments i voreres que conformen la urbanització 
del polígon industrial Vinyet. 
La tipologia de ferms s’ha determinat a partir de la Norma 6.1 IC “Secciones de 
firme” del Ministeri de Foment. 
Els materials de pavimentació han estat escollits atesa la seva qualitat i la facilitat 
de reposició, i tenint en compte l’ús de cada tipus de vial. També per intentar 
homogeneïtzar els paviments que existeixen a Vinaixa.  
2. GEOLOGIA DEL SECTOR 
 
Il·lustració 1. Plànol de la situació geològica regional segons l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
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L’àmbit de projecte s’ubica sobre la depressió central de Catalunya, formada 
segons l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’IGME sobre materials geològics 
d’origen Paleogen, que correspon a la era del oligocè i en concret al catià. Els 
materials són margues i argiles amb intercalacions de gresos i calcàries gresoses. 
graves, bretxes, argiles, llims groguencs i crostes de calitx. 
En el PLÀNOL 5. GEOLOGIA DEL TERRENY hi trobem la geologia de la comarca de 
les garrigues i la llegenda respectiva. 
Es disposa d’un informe preliminar geotècnic realitzat l’any 2012 a la parcel·la 
edificable cantonada travessera de les escoles i LP. L’objectiu de l’estudi era 
caracteritzar el terreny natural des del punt de vista resistent (CBR, phi, c) i 
deformacional (E, v, K) de la parcel·la, però en ser contigua, el considerarem pel 
projecte urbanització del polígon industrial del vinyet. En el cas d’haver un estudi 
pel polígon, s’adoptaria l’específic. El procediment va consistir en la realització de 
5 cales mecàniques al llarg de la parcel·la. Tot i que els carrers del present projecte 
segueixen direccions diferents i hi ha distància entre les cales i els carrers, l’anàlisi 
segueix sent vàlid donada la similitud dels materials trobats en les diverses cales.  
Els materials observats van ser els següents:  
Nivell Profunditat (m) Descripció 
H0 De 0,4 a 2,5 Cobertura vegetal no uniforme en tot el sector i 
Argiles i sorres amb blocs rocosos 
H1 De 2,5 a 10 Successió de lutites (argil·lites) i bancs de gresos 
Taula 1. Descripció de les cales 
La profunditat màxima assolida va ser de 2,7m, en els quals no es va detectar la 
presència del nivell freàtic.  
Els resultats dels assaigs van ser els següents: 
TERRAPLÈ SUPERFICIAL 
Es tracta d’un terraplenat corresponen a una barreja poc classificada d’argiles amb 
sorres i blocs rocosos (fragments de gresos). Aquest nivell es troba afectat per 
processos edàfics i altres d’alteració superficial i es caracteritza per un relatiu baix 
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grau de compacitat, tot i que és considerable, i una escassa cohesió. Hi ha que dir 
que, en part inferior, pot tractar-se de litologies alterades del sostre del substrat 
litològic Terciari. 
Gruix : 0,4 a 2,5 m (augmenta devers el Nord) 
Granulometria : llims sorrencs 
Classificació de sòls (USCS) : CL-MG, argiles amb sorres i blocs rocosos 
Número de cops assaig SPT (N) : 10 - 25 
Grau de compacitat : MIG 
Mòdul de deformació (E0) : 80 - 150 Kp/cm2 
Capacitat portant (F=3) : 1,0 Kp/cm2 
Densitat aparent seca (fd) : 1,6 - 1,8 g/cm3 (T/m3) 
Paràmetres de resistència al tall: 
Cohesió : < 0,1 Kp/cm2 (nivell incoherent) 
Angle de fregament intern (J) : 25º - 35º 
 
SUBSTRAT TERCIARI CONSISTENT 
Correspon a una successió estratificada i tabular de capes de lutites ocres i 
vermelles (argil·lites consolidades) i d’intercalacions de nivells de gresos grisos de 
mida de gra de fi a mig. Aquestes litologies es troben sobre consolidades; és a dir, 
tenen una elevada consistència i es troben forçament cohesionades. La gran 
consolidació de les litologies del substrat litològic Terciari consistent comporta el 
rebuig en els assaigs de penetració. 
dinàmica executats (sondeigs DPSH i SPT). 
Gruix : > 10 m 
Plasticitat: : LL, 34,5; LP, 19,3; IP, 15,2 - MOLT BAIXA 
Classificació de sòls (USCS) : CL (només per a les lutites / argil·lites) 
Número de cops assaig SPT (N) : > 100 (rebuig) 
Consistència : MOLT DURA / DURÍSSIMA, litologies competents 
Mòdul de deformació (E0): > 300 Kp/cm2 
Capacitat portant (F=3) : 4,45 Kp/cm2 
Densitat aparent (fd) : 2,0 - 2,5 g/cm3 (T/m3) 
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Resistència a la compressió simple : > 5 Kp/cm2 
Cohesió : > 2,5 Kp/cm2 
Contingut en sulfats : en execució 
LÍMIT LÍQUID 34,5 
LÍMIT PLÀSTIC 19,3 
ÍNDEX DE PLASTICITAT 15,2 
PLASTICITAT BAIXA  
POTENCIAL EXPANSIU NUL  
Segons la classificació de sòls de l’article 330 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per obres de Carreteres i Ponts PG-3, s’obté que les mostres són sòls 
adequats (1) a falta d’un estudi definitiu i més concret. 
L’informe deixa a criteri del projectista aprofitar els materials excavats per a la 
realització de l’explanada. 
 
Taula 2. Criteris per a classificar el tipus de sòl establerts per l’INCASOL.  
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Taula 3. Criteris per a classificar el tipus de sòl establerts al PG-3  
 
Amb un sòl adequat l’esplanada ha de ser del tipus E1. A continuació es mostra la 
taula amb els criteris d’INCASOL i el PG-3. 
 
 
Taula 4. Tipus d’esplanada en funció del CBR. 
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Taula 5. Tipus d’esplanada segons el PG-3. 
 
Per a la formació de l’esplanada, es requereix sòl seleccionat tipus 2 amb 55cm per 
sota dels ferms. Per estar sobre el costat de la seguretat, tot i que el sòl de l’àmbit 
és adequat, es portarà sòl seleccionat tipus 3 per terraplenar els 55 cm. 
3. ESTUDI DE TRÀNSIT 
Segons el nivell de trànsit pesat que es preveu, la  Norma 6.1-IC “Secciones de 
Firme” preveu que es tracta d’una categoria de tràfic T31. 
 Els diferents tipus de via depenen del trànsit de disseny, que és la previsió diària 
de vehicles pesats. Donat que no es disposa de dades d’aforaments del nostre 
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àmbit d’actuació, la quantitat de vehicles pesats diaris s’ha estimat de manera 
aproximada segons la realitat de la situació.  
• Transit a les calçades: 
En els carrers es preveu que hi hagi una intensitat mitja de vehicles pesats diaris 
d’entre 100 i 200. 
• Trànsit a les voreres: 
En trams restringits a la circulació de vianants s’ha dimensionat suposant un vial 
de categoria T41 i evitar futurs problemes de trencament del paviment o 
assentaments excessius degut a l’accés de vehicles com els de manteniment, 
emergència o possibles infraccions dels usuaris.  
4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
• Regs entre les capes: 
Es realitzarà un reg d’imprimació de tipus emulsió catiònica ECI sobre la capa 
granular que hagi de rebre una capa de mescla bituminosa, per tal de garantir una 
cohesió entre els dos materials. 
A més, es realitzarà un reg d’adherència de tipus emulsió catiònica ECR 1  sobre les 
capes de materials tractats amb ciment i les capes de mescla bituminosa que hagin 
de rebre una capa de mescla bituminosa.  
En el PLÀNOL 39. DETALLS PAVIMENTACIÓ es mostren els detalls dels elements 
que conformen la secció tipus del ferm de les calçades i aparcaments. 
• Ferms a les calçades: 
Els carrers han estat dimensionats per una categoria de trànsit T31 i una 
esplanada tipus E2. La secció tipus seleccionada ha estat la 3121, corresponent a 
un ferm composat amb mescla bituminosa (MB) i zahorra artificial (ZA). Aquest 
tipus de ferm és flexible, ja que no té cap capa de formigó ni de graves tractades 
amb ciment que pugui proporcionar una certa rigidesa a la secció.  
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La secció està formada per: 
- 16 cm de mescla bituminosa 
- 20 cm de base de tot ú 
- 20 cm de sub-base de tot ú 
Els 16 cm de mescla bituminosa tenen les següents capes, dimensionades segona la 
Norma 6.1 IC: 
- 10 cm de capa de rodadura AC16 surf B60/70 D 
- Reg d’adherència 
- 6 cm de capa base AC16 surf B60/70 S 
- Reg d’imprimació 
 
• Ferms per als carrils d’aparcament: 
Els carrils d’aparcament s’han dimensionat igual que la calçada, així s’han evitat 
discontinuïtats i homogeneïtzat processos. La superfície dels aparcaments és 
relativament poca, així que s’ha unificat els criteris en tot el polígon industrial. La 
separació entre els aparcaments i la calçada es farà mitjançant la col·locació de 
rigola de 20x20x8 de GLS grisa. 
• Ferms per a les voreres: 
El ferm de les voreres s’ha dimensionat segons un trànsit de vianants i per a una 
esplanada E2. La secció escollida ha estat: 
- Lloseta de 20x20x4 cm (4 cm de gruix) de GLS de color gris 
- 3cm de morter amb sorra 
- 10 cm de base de formigó HM-15 
- 30 cm de sub-base de tot ú 
En aquest cas la base és rígida i les càrregues són reduïdes, per tant no seria 
necessari interposar una capa de sub-base. No obstant, per intentar evitar 
problemes d’assentament a causa de vehicles de manteniment o emergència, s’ha 
decidit col·locar una capa d’assentament formada per material granular (mínim de 
10 cm). 
Projecte d’urbanització del polígon industrial Vinyet de Vinaixa 
 





• Ferms per als parcs i zones verdes: 
S’estendrà terra vegetal a les zones verdes procedents de la mateixa obra amb un 
gruix mínim de 50 cm i per als parcs s’estendrà sorra amb un gruix de 20cm. 
• Detalls pavimentació: 
Tal i com s’ha exposat, el paviment de la vorera serà de llosetes de 20x20x4cm. de 
GLS de color gris. 
A les vores es col·locarà una vorada de formigó de GLS de 100x28x17cm sobre una 
base de 15cm de formigó HM-15. 
Als aparcaments, entre el ferm dels mateixos i els carrils, es col·locaran rigoles de 
20x20x8cm sobre una base de 20 cm de formigó HM-15 
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1.  INTRODUCCIÓ 
1.1. OBJECTE 
Per encàrrec dels Srs. ROSA SEGARRA SEGÚ i MARCEL MINGORRIA 
RIART s'ha dut a terme un estudi geotècnic en una finca urbana amb adreça a la 
Travessia de les Escoles, s/n de la població de Vinaixa (Les Garrigues) per als Pro-
jectes bàsics i d’execució d’un habitatge unifamiliar aïllat (PS+PB+1P), en realització 
per l’arquitecte Sr. Xavier Zaragoza i Montpel. 
Les finalitats primeres d’aquest estudi geotècnic són el reconeixement de 
l'estructura geotècnica del terreny, el registre del nivell freàtic i la determinació de les 
tensions admissibles del terreny per a la solució i dimensionat dels fonaments de l’es-
tructura. A més, l’estudi proposa una solució de fonamentació, descriu l’acció sísmica 
zonal, l’excavabilitat i l’estabilitat del terreny i valora l’expansivitat i l’agressivitat quí-
mica del terreny proposat de recolzament de l’estructura. Bàsicament s'han recone-
gut i determinat els aspectes i paràmetres geotècnics següents : 
? Identificació del marc i estructura geològica  i de la litologia zonal. 
? Registre de la resistència dinàmica a la penetració. 
? Registre del nivell freàtic o trams amb un elevat grau d'humitat. 
? Determinació del grau de consistència dels terrenys. 
? Descripció de l’estructura geotècnica. 
? Càlcul de la capacitat de càrrega del terreny. 
? Proposta de fonamentació. 
? Descripció de l’acció sísmica de la zona. 
? Descripció de l’excavabilitat i de l’estabilitat del subsòl. 
? Valoració de l’expansivitat del terreny de recolzament. 
? Determinació de l’agressivitat química del terreny  (en execució) 
? Valoració d'altres paràmetres geotècnics. 
1.2. ZONA RECONEGUDA 
El sector informat de construcció de l’habitatge unifamiliar (sector A), d’aquí en 
endavant zona reconeguda, tindrà un perímetre més o menys quadrat amb una 
superfície d’ocupació d’uns 90-100 m2. Atès que, en el moment de redactar aquest 
informe, encara no està ben decidit la situació exacta de l’edifici en projecte, les 
tasques de reconeixement s’han realitzat en el sector previst de construcció, d’aquí 
en endavant zona reconeguda, amb unes dimensions informades pel promotor de 15 
m de façanes Nord i Sud x 11 m de fons / façades Est i Oest. 
A l’hora de dur a terme les tasques de prospecció geotècnica in situ, la zona 
correspon a una parcel·la urbana / pati recentment esplanat i amb la col·locació d’una 
escullera a peu del vessant / desmunt meridional.. Aquí val a dir que, per tal de referir 
els resultats de la prospecció, s’ha pres com a cota de referència 0,00 a la rasant de 
la zona reconeguda / pati / solar, que més o menys se situa uns 2,7 m per sobre de 
la rasant de la Travessia de les Escoles, i aquesta estan referits tots els resultats que 
s’exposen en aquest informe. 
- veure el plànol de situació, figura A, a l’Annex Figures i el reportatge fotogràfic a l’Annex C - 




1.3. JUSTIFICACIÓ DE LA CAMPANYA GEOTÈCNICA – D.B. SE-C 
Segons el Document Bàsic SE-C, Seguretat Estructural Fonaments (del Codi 
Tècnic de l’Edificació - CTE), el tipus de construcció es tracta d’un C-0 i el tipus de 
terreny és un T-1 (aquells amb poca variabilitat, i en què la pràctica habitual en la 
zona és la de fonamentació directa mitjançant elements aïllats). Amb aquestes pre-
misses, i considerant-hi la reduïda superfície de la zona reconeguda, segons el D. B. 
SE-C, hi correspon una campanya de més 3 punts de reconeixement, podent-se 
tractar de sondeigs de penetració dinàmica DPSH, complementats amb l’execució 
d’assaigs SPT (presa de mostres) i amb el reconeixement d’afloraments litològics 
zonals, quan es té un bon coneixement tant de la capacitat portant com del gruix del 
terreny proposat de recolzament de l’estructura, com és el cas que ens ocupa. Els 
assaigs s’han dut a terme mitjançant un penetròmetre de penetració dinàmica super-
pesada ROLATEC ML-60A. 
A més, cal destacar que l’equip realitzador d’aquest estudi pensa que els resul-
tats i determinacions que hi figuren són plenament fiables atès el bon coneixement 
geològic / geotècnic que tenim de la zona, sobretot d’altres estudis geotècnics que 
hem realitzat per la zona. 
1.4. TREBALLS REALITZATS 
Els treballs efectuats per al reconeixement geotècnic s'han realitzat durant el 
mes d’abril de 2012. 
La campanya geotècnica in situ ha consistit en el reconeixement de 2 aflora-
ments litològics zonals i en l’execució de 5 sondeigs de penetració dinàmica super-
pesada, fins el rebuig, complementats amb 2 assaigs de penetració estàndard (SPT) 
i la presa d’una mostra inalterada (M). Els resultats de la prospecció geotècnica es 
mostren en els perfils geotècnics annexats, els quals mostren per a cada nivell geo-
tècnic una descripció dels terrenys i del seu grau de compacitat i de consistència, del 
número de cops de l’assaig de penetració estàndard (N), de la capacitat de càrrega 
(Qa) i també la situació del nivell freàtic o bé trams amb una elevada humitat natural. 
- veure la situació, figura A, els perfils geotècnics i els resultats dels sondeigs i assaigs als annexos - 
A més, en una mostra representativa del terreny proposat de recolzament (M) 
s’ha determinat la plasticitat i, d’aquesta, valorat llur potencial expansiu i, també s’ha 
determinat l’agressivitat química envers el formigó i llurs components, segons el que 
estableix la Instrucció de Formigó Estructural, EHE-08.  
- veure els resultats dels assaigs de laboratori de mecànica de sòls a l’Annex B, Resultats - 
A partir dels resultats de camp i de laboratori, com a tasques de gabinet, l’estu-
di proposa una solució de fonamentació i descriu l’acció sísmica, l’excavabilitat i l’es-
tabilitat del subsòl, valora l’expansivitat i determina l’agressivitat química del terreny 
proposat de recolzament de l’estructura. 




2.  DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
2.1. MARC GEOLÒGIC 
La zona d'estudi es localitza dins la unitat anomenada Conca o Depressió de 
l'Ebre, en el seu sector oriental (Depressió Central Catalana). Geològicament es 
tracta d'una depressió tardana d’avantpaís, relacionada amb l’evolució de l’orogen 
pirinenc (Puigdefàbregas et al., 1986), actuant el marge septentrional com a marge 
de conca tectònicament actiu. La geometria, estructura i rebliment sedimentari de la 
conca estan clarament condicionats per l’evolució de la deformació de les serralades 
que l’envolten. La conca es reblí durant el Terciari infeiror amb formacions marines i 
evaporítiques i posteriorment, Oligocè-Miocè (Terciari superior) amb dipòsits sedi-
mentaris continentals provinents de l’erosió de les serralades. En la zona de Vinaixa, 
els materials terciaris corresponen a unitats detrítiques de l’Oligocè sup., Terciari, 
tractant-se de fàcies de sistemes de ventalls al·luvials que s’iniciaven en els marges 
de les serralades i es desenvolupaven devers el centre de la conca sedimentària 
(sistemes progradants; Crusafont, et al. 1966). L’enterrament i consolidació d’aquests 
dipòsits al·luvials conformen el que hom coneix com substrat Terciari, entès aquí el 
substrat com el basament litològic consolidat dels dipòsits granulars superficials 
(Quaternari). Pel que fa a l’estructura de les capes, la situació en una conca poc 
afectada per processos de deformació suposa que les capes tinguin un molt baix 
cabussament (disposició tabular). 
2.2. DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA 
El terreny reconegut es caracteritza per la disposició quasi en superfície de les 
litologies consolidades del substrat Terciari; solament val a diferenciar-hi la disposició 
d’un terraplè superficial (nivell A) d’argiles i blocs rocosos i de gruix variable, varia de 
0,4 a 2,5 m (augmenta devers el Nord) i que té una certa compacitat per consolidació 
superficial. El terraplè superficial (nivell A) recobreix de forma discordant les litologies 
sobreconsolidades terciàries.  
El substrat Terciari de la zona correspon a fàcies terrígenes de caràcter al·luvial 
del Chattià (dipòsits detrítics de l’Oligocè, Terciari) i estratigraficament pertanyen a la 
unitat genètico-sedimentària de Mequinenza-Ballobar. Es tracta d’una unitat constituï-
da per sediments detrítics al·luvials en la seva part inferior, que inclouen progres-
sivament cap a dalt nivells calcaris d’origen lacustre-palustre. Les fàcies detrítiques 
d’aquesta unitat formen part dels Conglomerats i gresos de Margalef (Colombo, 
1980). La sèrie terciària de la zona està constituïda predominantment per lutites 
ocres i vermelles que intercalen bancs de gresos i conglomerats i nivells carbonatats 
(calcàries). Les lutites es manifesten massives i presenten traces d’intensa biotur-
bació i inclouen nòduls carbonatats dispersos. Els materials d’aquesta unitat es van 
dipositar en planes lutítiques al·luvials (àrees mitges-distals d’extensos ventalls al·lu-
vials), representant el final de la sedimentació al·luvial del ventall del Montsant. Cal 
considerar la potència (gruix) del substrat litològic Terciari com de gran ordre (hecto-
mètric).  
- veure els perfils geotècnics dels sondeigs i l’estructura geotècnica de terreny , figs.T1 i T2, a l'Annex A, Figures - 




2.2.1. DESCRIPCIÓ D’AFLORAMENTS LITOLÒGICS ZONALS 
De forma complementària a la campanya de prospecció geotècnica, i per tal 
d’acomplir amb el que estableix el Document Bàsic SE-C, Seguretat Estructural 
Fonaments (del Codi Tècnic de l’Edificació - CTE), s’han observat i reconegut dos 
afloraments litològics situats en la zona reconeguda. En aquests afloraments, s’hi pot 
observar molt bé la composició i successió litològica del substrat litològic Terciari 
zonal (terreny previst / proposat de recolzament de l’estructura). A continuació es 
descriuen ambdós afloraments litològics reconeguts. 
 
AFLORAMENT-A TALÚS DEL VESSANT MERIDIONAL 
DE LA ZONA RECONEGUDA  
 Columna :                  5,0 m 
 Cota ref. coronació :  +5,00 
    Nivell freàtic :    ---        
    Fondària NF:     ---    
 
NIVELL SITUACIÓ GRUIX 
[m] 
DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA / USCS 
--- 
B 
de +5,00 a +4,00
 
de +4,00 a +-3,50





DIPÒSIT COL·LUVIAL - llims, sorres i graves / ML-GM
B - SUBSTRAT LITOLÒGIC TERCIARI 
* Banc de gresos grisos / ---  
* Tram de lutites ocres i vermelles amb intercalacions 
de gresos grisos 
 
AFLORAMENT-B A PEU DEL MUR DE CONTENCIÓ 
TRAVESSIA DE LES ESCOLES  
 Columna :                   0,5 m 
 Cota ref. coronació :   -2,30 
    Nivell freàtic :      ---  
    Fondària NF:       ---  
 
NIVELL SITUACIÓ GRUIX 
[m] 
DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA / USCS 
B  




B - SUBSTRAT LITOLÒGIC TERCIARI 
* Tram de lutites ocres i vermelles amb intercalacions de
gresos grisos  
OBSERVACIONS I COMENTARIS 
[1] Remarquem que les cotes indicades són aproximades i estan referides a la rasant de la 
zona reconeguda, que s’ha pres com a cota de referència 0,00.  
[2] Ambdós afloraments corresponen a litologies consolidades terciàries representatives del 
substrat litològic consolidat Terciari (nivell B).  
[3] L’aflorament A correspon a una successió litològica de la sèrie terciària, formada per 
potents trams de lutites / argilites terciàries que intercala bancs de gresos grisos. En la 
coronació del talús s’observa un dipòsit granular col·luvial (dipòsit de peu de vessant) d’1,0 
m de gruix . Aquest aflorament es disposa en un talús del buidat a peu del vessant interior. 
[4] L’aflorament B es tracta d’una petita successió de lutites ocres i vermelles amb petites 
intercalacions de capes de gresos grisos. Aquest aflorament es troba a peu del mur de 
contenció existent en la travessia de les Escoles (sector Nord / sector carrer). 
[5] En cap dels afloraments s’hi ha observat cap deu, font, nivell saturat o bé amb una eleva-
da humitat natural (18.04.12). 
- veure la situació, la descripció i el reportatge fotogràfic dels afloraments litològics a la figura B, a l’Annex Figures - 




3.  RESULTATS DE LA PROSPECCIÓ GEOTÈCNICA 
3.1. ASSAIGS DE PENETRACIÓ DINÀMICA 
3.1.1. DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE  (Resistència dinàmica a la penetració) 
El paràmetre característic de l'estat de condensació d'un terreny incoherent i de 
la consistència d'un terreny cohesiu és la denominada Rd (resistència de ruptura 
dinàmica). Aquest paràmetre es determina a partir de l’expressió per a assaigs de 
penetració dinàmica anomenada dels Holandesos següent : 
Rd (kp/cm2) = ( )( )
M * h
a * e *  M+ n * p
2 
* chi  
Els assaigs de penetració dinàmica superpesada (DPSH) s'han realitzat amb 
un penetròmetre dinàmic ROLATEC ML-60A. Amb aquest, els diferents factors tenen 
els valors següents : 
M :  63,5 kp, pes de la massa h :  75 cm, alçada de caiguda constant de M  
a :  20 cm2, secció de la punta cònica N :  número de cops/20cm de penetració. 
e :  20/N p :   8 kp/u, pes del barnillatge 
n :  número de barnilles encastades chi:  coeficient de fondària. 
La determinació de la càrrega admissible (Qa), a diferents fondàries, es realitza 
aplicant un coeficient de seguretat F = 3, a partir de la relació, Qa = Rd / (30÷40). El 
denominador varia en funció de la tipologia de terreny travessat. Les proves dinàmi-
ques de penetració permeten una estimació valorada de l'angle de fregament intern i 
densitat relativa en terrenys incoherents i de l'índex de consistència i cohesió en 
terrenys cohesius. 
L’assaig SPT consisteix en l’encastament d’una cullera estandaritzada mit-
jançant el copeig d’una massa de 63,5 Kp que cau des d’una alçada de 76,2 cm. Els 
resultats de l’assaig SPT s’obté de contar el nombre de cops (N) per la penetració de 
30 cm del dispositiu després d’haver penetrat els primers 15 cm que no es conten per 
considerar-se l’alteració que provoca la perforació del sondeig. A partir del valor de 
N, en terrenys granulars poden valorar-se la densitat relativa (Terzaghi i Peck, 1948) i 
l’angle de fregament intern (Meyerhof, 1965) i, en terrenys argilosos, la consistència, 
la resistència a la compressió simple i cohesió (Terzaghi i Peck, 1948). També, altres 
autors (Bowles, 1982), a partir de N han determinat les càrregues admissibles de càl-
cul segons diferents expressions empíriques. 
El assaigs de penetració finalitzen quan es produeix l'efecte rebuig, és a dir, la 
fondària on no és factible continuar amb la penetració per copejament. A la pràctica 
quan per una penetració de 20 cm DPSH o bé 15 cm SPT es precisen més de 60 
cops, indicant-ne el rebuig de l’assaig. Aquesta fondària de rebuig es caracteritza per 
ésser constituïda per materials d'elevada resistència a la penetració i, per tant, d’ele-
vada consistència i capacitat portant. 
Finalment, val a dir que els assaigs de penetració dinàmica s’han realitzat se-
gons allò que estableixen les normes UNE 103-801-94 i UNE 103-800-92. 




3.1.2. RESULTATS DELS ASSAIGS DE PENETRACIÓ 
La prospecció geotècnica “in situ” ha consistit en l’execució de 5 sondeigs de 
penetració dinàmica superpesada (DPSH), complementats amb 2 assaigs de pene-
tració estàndard (SPT), amb presa de mostres del terreny, per a la determinació de la 
resistència dinàmica del terreny i, a partir d’aquesta, la valoració de la capacitat por-
tant, per al reconeixement de l’estructura geotècnica del subsòl i el registre del nivell 
freàtic. Els materials travessats amb indicació de la classificació de sòls, segons el 
Sistema Unificat de Classificació de Sòls (USCS), i la resistència dinàmica registrada 
en els sondeigs DPSH i els números de cops obtinguts en els assaigs SPT han estat 
els següents : 
 
SONDEIG DPSH-1 CANTONADA  OEST  /  FAÇANA  SUD COTA INICI : 0,00  -  COTA REBUIG : -1,00 
NIVELL FREÀTIC :   --- 
FONDÀRIA NF :        --- 
SITUACIÓ GRUIX [m] MATERIALS USCS 
RESISTÈNCIA 
Rd [kp/cm2] 
de  0,00 a -0,40 0,4 A - TERRAPLÈ SUPERFICIAL 
   - Argiles i sorres amb blocs rocosos  
CL-GM 40 - 75 
per sota de -0,40 > 10 B - SUBSTRAT TERCIARI CONSISTENT 
    - Successió de lutites (argilites) i bancs de gresos  




SECTOR  SUD 
COTA INICI  ASSAIG:    -0,60 
COTA FINAL ASSAIG:   -0,90 
MOSTRA : LUTITES (SUBSTRAT LITOLÒGIC TERCIARI) 
NÚMERO COPS SPTN30 : 37+R
 N > 100 - REBUIG - 
 
SONDEIG DPSH-2 CANTONADA  SUD  /  FAÇANA  SUD COTA INICI : 0,00  -  COTA REBUIG : -1,40 
NIVELL FREÀTIC :   --- 
FONDÀRIA NF :        --- 
SITUACIÓ GRUIX [m] MATERIALS USCS 
RESISTÈNCIA 
Rd [kp/cm2] 
de  0,00 a -1,10 1,1 A - TERRAPLÈ SUPERFICIAL 
   - Argiles i sorres amb blocs rocosos  
CL-GM 40 - 100 
per sota de -1,10 > 10 B - SUBSTRAT TERCIARI CONSISTENT 
    - Successió de lutites (argilites) i bancs de gresos  
(CL) > 250 
 
SONDEIG DPSH-3 SECTOR  CENTRAL COTA INICI : 0,00  -  COTA REBUIG : -1,40 
NIVELL FREÀTIC :   --- 
FONDÀRIA NF :        --- 
SITUACIÓ GRUIX [m] MATERIALS USCS 
RESISTÈNCIA 
Rd [kp/cm2] 
de  0,00 a -1,00 1,0 A - TERRAPLÈ SUPERFICIAL 
   - Argiles i sorres amb blocs rocosos  
CL-GM 100 
per sota de -1,00 > 10 B - SUBSTRAT TERCIARI CONSISTENT 
    - Successió de lutites (argilites) i bancs de gresos  
(CL) > 250 
 
SONDEIG DPSH-4 CANTONADA  NORD  /  FAÇANA  NORD COTA INICI : 0,00  -  COTA REBUIG : -1,80 
NIVELL FREÀTIC :   --- 
FONDÀRIA NF :        --- 
SITUACIÓ GRUIX [m] MATERIALS USCS 
RESISTÈNCIA 
Rd [kp/cm2] 
de  0,00 a -1,50 1,5 A - TERRAPLÈ SUPERFICIAL 
   - Argiles i sorres amb blocs rocosos  
CL-GM 80 
per sota de -1,50 > 10 B - SUBSTRAT TERCIARI CONSISTENT 
    - Successió de lutites (argilites) i bancs de gresos  
(CL) > 250 
 




SONDEIG DPSH-5 CANTONADA  OEST  /  FAÇANA  NORD COTA INICI : 0,00  -  COTA REBUIG : -2,60 
NIVELL FREÀTIC :   --- 
FONDÀRIA NF :        --- 
SITUACIÓ GRUIX [m] MATERIALS USCS 
RESISTÈNCIA 
Rd [kp/cm2] 
de  0,00 a -2,40 2,4 A - TERRAPLÈ SUPERFICIAL 
   - Argiles i sorres amb blocs rocosos  
CL-GM 60 - 100 
per sota de -2,40 > 10 B - SUBSTRAT TERCIARI CONSISTENT 
    - Successió de lutites (argilites) i bancs de gresos  





COTA INICI  ASSAIG:    -2,40 
COTA FINAL ASSAIG:   -2,70 
MOSTRA : LUTITES I GRESOS (SUBSTRAT TERCIARI) 
NÚMERO COPS SPTN30 : 38+R
 N > 100 - REBUIG - 
OBSERVACIONS I COMENTARIS 
[1] Recordem que, a fi de referir els resultats obtinguts en els diferents assaigs, s’ha pres com 
a cota de referència 0,00 a la rasant de la finca / zona reconeguda. 
[2] En funció de la resistència dinàmica a la penetració, hom pot diferenciar un terraplè granu-
lar superficial (nivell A), de 0,4 a 2,4 m de gruix, de relativa baixa resistència, del substrat 
litològic Terciari consistent (nivell B) d’elevada resistència. La gran resistència del substrat 
consistent (nivell B) provoca el rebuig en tots els assaigs de penetració dinàmica executats 
(DPSH i SPT). 
[3] El Sistema Unificat de Classificació de Sòls (USCS) estableix : CL-GM, argiles amb sorres 
i blocs rocosos; CL, argiles inorgàniques de baixa plasticitat (només per a les lutites / 
argilites; els gresos no es classifiquen per correspondre a una litologia rocosa). 
[4] El nivell freàtic no s’ha enregistrat en cap dels sondeigs executats (registre : 18.04.12). 
[5] Els assaigs de penetració estàndard SPT-1 i SPT-2 s’han realitzat respectivament en el 
nivell de rebuig dels sondeigs DPSH-1 i DPSH-5, obtenint-ne el rebuig, amb un número de 
cops de N > 100; les mostres recollides es tracten de lutites vermelles i ocres i gresos del 
sostre del substrat litològic Terciari consistent (nivell B) amb una elevadíssima resistència. 
[6] Veure la situació dels sondeigs, fig. A, els perfils geotècnics, els resultats dels sondeigs 
DPSH i dels assaigs SPT i el reportatge fotogràfic als annexos. 
3.2. RESISTÈNCIA DEL TERRENY 
A partir dels valors de resistència dinàmica a la penetració en punta, a més de 
la correlació amb el número de cops de l’assaig SPT, N, s'han calculat, amb un factor 
de seguretat F=3, la capacitat de càrrega del terreny. A continuació s’exposen el 
gruix, la resistència dinàmica, el número de cops de l’assaig SPT (N) i les càrregues 
admissibles (Qa) dels dos nivells geotècnics amb què s’ha estructurat el terreny reco-
negut. 
NIVELLS GEOTÈCNICS GRUIX [m] Rd  [Kp/cm2] NSPT30 Qa  [Kp/cm2] 
  A - TRAM SUPERFICIAL 0,4 - 2,5 40 - 100 10 - 25 1,0 
  B - SUBSTRAT CONSISTENT > 10 > 250 > 100 4,45 
 





[1] El número de cops de l’assaig SPT, NSPT30, indicats correspon a l’interval de NSPT30 per a 
cadascun dels nivells geotècnics en què s’ha estructurat el terreny reconegut valorat a 
partir dels assaigs SPT realitzats i també per correlació amb els valors de resistència 
dinàmica enregistrada en els assaigs / sondeigs DPSH. 
[2] La càrrega admissible valorada per al nivell superficial (nivell A), ha estat valorada a partir 
de les expressions indicades en el punt 4.3.3. de l’Annex F del D. B. del SE-C del Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE) i comparades amb les determinades a partir de l’expressió 
dels Holandesos (veure punt 3.1.1). 
[3] La càrrega indicada per al substrat consistent (nivell B) s’ha valorat a partir de l’expressió 
de la capacitat portant de Terzaghi i considerant-hi, com a supòsit més desfavorable, un 
terreny / sòl de caire cohesiu (lutites / argilites), i han estat calculades amb un coeficient de 
seguretat, F = 3; a més, s’han ponderat / comparat amb les càrregues obtingudes a partir 
de l’expressió dels Holandesos (veure punts 3.1.1. i 6). 
- veure els perfils geotècnics dels sondeigs a l'Annex A, Figures - 
3.3. NIVELL FREÀTIC 
El nivell freàtic no s’ha enregistrat en cap dels sondeigs realitzats. Tanmateix, 
la naturalesa granular del terraplè superficial, amb una certa porositat i permeabilitat, 
facilita la infiltració, el flux i l’emmagatzematge d’aigües i, conseqüentment, poden 
induir temporalment (després de fortes pluges) nivells saturats. Aquests tenen com a 
nivell de base litologies terciàries (lutites / argilites) de caire molt poc permeable. Tan-
mateix, la granulometria dominant fina del terreny zonal i la poca fondària en què se 
situa el substrat Terciari impermeable suggereixen que, en cas de detectar alguna via 
d’aigua o bé de nivells saturats, aquests seran de molt escassa entitat, sent fàcilment 
drenats amb pous d’evacuació d’aigües.  
COEFICIENT DE PERMEABILITAT (K) 
El Document Bàsic DB-HS, d’Habitabilitat i Salubritat del Codi Tècnic de l’Edi-
ficació - CTE) estableix la necessitat de valorar el coeficient de permeabilitat dels 
terrenys (K) per tal de projectar la impermeabilització de soleres i murs, i també per 
poder valorar les subpressions en el recolzament estructural. La determinació del 
coeficient de permeabilitat (K) s’ha efectuat a partir de la composició granulomètrica 
dels terrenys. Per al terraplè superficial (nivell A) es valora un coeficient de permea-
bilitat de KA = 0,5 x 10-4 cm/s i per al substrat litològic consistent (nivell B) un coefi-
cient de permeabilitat de KB = 0,5 x 10-8 cm/s. 
- veure els perfils geotècnics dels sondeigs i l’estructura geotècnica de terreny , figures T1 i T2, a l'Annex A, Figures - 
4. ESTRUCTURA GEOTÈCNICA 
Primerament cal destacar la poca fondària en què se situen les litologies sobre-
consolidades del substrat litològic Terciari (nivell B); entès aquí el substrat com el 
basament litològic consolidat dels dipòsits granulars superficials quaternaris (nivell 
A). El substrat litològic aflora àmpliament en el talús del vessant que limita la finca pel 
Sud; tal i com es descriu al punt 2.2.1 d’aquest informe.  




L’estructura geotècnica de la zona reconeguda està definida per un terraplè 
granular superficial  (nivell A) de relativa baixa consistència que amb un gruix que 
varia lateralment molt, de 0,4 a 2,5 m cobreix les litologies consolidades del substrat 
Terciari consistent (nivell B). La gran resistència a la penetració dinàmica que té el 
substrat Terciari consistent (nivell B) comporta el rebuig en tots els assaigs de pene-
tració dinàmica realitzats (DPSH i SPT).  
Hom pot considerar el terraplè granular superficial (nivell A), en part superficial i 
majorment, com a un terraplè i, en part inferior, com un nivell d’alteració del sostre del 
substrat litològic Terciari. 
De la correlació entre els sondeigs executats, s’hi observa com l’estructura 
geotècnica varia lateralment en enfonsar-se el sostre del substrat Terciari consistent 
(nivell B) devers el Nord; així en el sector Sud / sector vessant es disposa a només 
0,4 m de fondària, mentre que en el sector Nord / sector carrer es troba entre 1,5 i 2,5 
m de fondària. L’estructura geotècnica del terreny es mostra a les figures T1 i T2; 
aquestes representen uns talls / seccions del subsòl a partir de la correlació dels dife-
rents sondeigs executats, talls I-I’ i II-II’; la situació dels talls s’indiquen en la figura A. 
- veure els perfils geotècnics dels sondeigs i l’estructura geotècnica de terreny , figures T1 i T2, a l'Annex A, Figures - 
- veure la situació dels talls I-I’ i II-II’ en la figura A, a l'Annex Figures - 
5.  PARÀMETRES GEOTÈCNICS 
A continuació es fa una descripció geotècnica dels dos nivells amb què s’ha 
estructurat el terreny reconegut. 
A - TERRAPLÈ SUPERFICIAL 
Es tracta d’un terraplenat corresponen a una barreja poc classificada d’argiles amb 
sorres i blocs rocosos (fragments de gresos). Aquest nivell es troba afectat per proces-
sos edàfics i altres d’alteració superficial i es caracteritza per un relatiu baix grau de 
compacitat, tot i que és considerable, i una escassa cohesió. Hi ha que dir que, en part 
inferior, pot tractar-se de litologies alterades del sostre del substrat litològic Terciari.  
Gruix :  0,4 a 2,5 m (augmenta devers el Nord) 
Granulometria :  llims sorrencs 
Classificació de sòls (USCS) :  CL-MG, argiles amb sorres i blocs rocosos  
Número de cops assaig SPT (N) :  10 - 25 
Grau de compacitat :  MIG 
Mòdul de deformació (E0) :  80 - 150 Kp/cm2 
Capacitat portant (F=3) :  1,0 Kp/cm2 
Densitat aparent seca (fd) :  1,6 - 1,8 g/cm3 (T/m3) 
Paràmetres de resistència al tall:  
Cohesió :  < 0,1 Kp/cm2 (nivell incoherent) 
Angle de fregament intern (J) :  25º - 35º 




B - SUBSTRAT TERCIARI CONSISTENT 
Correspon a una successió estratificada i tabular de capes de lutites ocres i vermelles 
(argilites consolidades) i d’intercalacions de nivells de gresos grisos de mida de gra de 
fi a mig. Aquestes litologies es troben sobreconsolidades; és a dir, tenen una elevada 
consistència i es troben forçament cohesionades. La gran consolidació de les litologies 
del substrat litològic Terciari consistent comporta el rebuig en els assaigs de penetració 
dinàmica executats (sondeigs DPSH i SPT). 
Gruix :  > 10 m 
Plasticitat: :  LL, 34,5;  LP, 19,3;  IP, 15,2 - MOLT BAIXA 
Classificació de sòls (USCS) :  CL (només per a les lutites / argilites)  
Número de cops assaig SPT (N) :  > 100 (rebuig) 
Consistència :  MOLT DURA / DURÍSSIMA, litologies competents  
Mòdul de deformació (E0):  > 300 Kp/cm2 
Capacitat portant (F=3) : 4,45 Kp/cm2 
Densitat aparent (fd) :  2,0 - 2,5 g/cm3 (T/m3) 
Resistència a la compressió simple :  > 5 Kp/cm2  
Cohesió : > 2,5 Kp/cm2 
Contingut en sulfats : en execució 
[*] Els diferents paràmetres s’han ponderat, en part, a partir de la correlació dels resultats dels diferents 
assaigs realitzats amb valors establerts (publicats). 
- veure els resultats dels assaigs de mecànica de sòls a l'Annex B, Resultats - 
6.  PROPOSTA DE FONAMENTACIÓ 
Atesa l’estructura geotècnica de la zona i donat que està previst buidar el 
terreny aproximadament uns 3 m des de la rasant actual, com a millor solució es 
proposa projectar una fonamentació de tipus superficial, a base de sabates aïllades 
i/o contínues que es recolzin sobre el substrat Terciari consistent (nivell B); és a dir, 
el nivell de recolzament de les sabates se situarà per sota de la cota ref. de -3,00, a 3 
m de fondària des de la rasant actual. 
[veure CTE - D.B. SE-C – Seguretat Estructural – Fonaments, punt 4 Fonaments directes, març 2006]. 
CÀRREGUES ADMISSIBLES DE CÀLCUL (Qa) 
Podem calcular la càrrega admissible màxima (Qa) a partir de l’expressió de la 
capacitat portant de Terzaghi : 
γγ NBNqcNQ CqC 5,00 ++=  
NC, Nq, Ng : Factors de capacitat de càrrega. Són funció del angle de fregament intern del 
terreny. 
c : Cohesió del terreny.  
q0 : Sobrecarga de terres a nivell de fonamentació. 
B :  Amplada del fonament. 
gC :  Pes específic del terreny sota la fonamentació. 




si considerem, com a supòsit més desfavorable, que el terreny de recolzament 
es tracten d’argiles consolidades (argilites / lutites), equiparable a un sòl purament 
cohesiu, amb un angle de fregament intern nul, els factors de càrrega adopten els 
valors: Nc = 5,14, Nq = 1 i Ng = 0; amb què l’expressió de la capacitat portant de Ter-
zaghi resta com :  
ZcqcQ oγ+=+= 14,514,5 0  
q0 : Sobrecarga de terres a nivell de fonamentació (300cm x 0,0017 Kp/cm3 = 0,51 Kp/cm2). 
Z : Fondària o desmunt fins la base del fonament (hem considerat una Z = 300 cm). 
gO : Pes específic del sòl sobre la fonamentació (gO = 0,0017 Kp/cm3). 
per a terrenys cohesius, la resistència a la compressió simple (Ru) és el doble 
del valor de cohesió (c). La resistència a la compressió simple (Ru) pot valorar-se a 
partir del número de cops de l’assaig SPT per a sòls cohesius de diferent plasticitat 
(NAVFAC, 1971); en el cas que ens ocupa lutites sobreconsolidades i un número de 








14,5 cmKpcmkpcmkpZRuQ o =+×=+= γ  
que aplicant-hi un factor de seguretat F=3, dóna una càrrega admissible de càl-
cul de Qa = 4,45 Kp/cm2 (0,436 N/mm2). 
ESTIMACIÓ D’ASSENTAMENTS 
En aquesta solució, atès que el terreny de recolzament es troba sobrecon-
solidat, amb una escassa / pràcticament nul·la porositat, i que en part es tracta de 
litologies rocoses (gresos), els assentaments que pot induir la càrrega admissible 
calculada (Qa = 4,45 Kp/cm2) seran molt baixos i admissibles per una estructura que 
es recolza amb sabates aïllades i contínues. 
7.  ACCIÓ SÍSMICA 
Segons allò que disposa la Norma de Construcció Sismo-resistent (NCSE-02), 
el terme de Vinaixa se situa en una zona amb acceleració sísmica bàsica (ab) inferior 
de 0,04 g. Per tant, l’obra prevista, de normal importància, no li és d’aplicació allò que 
estableix dita norma sismo-resistent (NCSE-02). 
8.  EXCAVABILITAT 
El terraplè superficial (nivell A) és de fàcil excavabilitat amb maquinària con-
vencional (retromàquina excavadora,...etc.). No així les litologies inalterades tercià-
ries (nivell B) que són molt poc ripables, de forma que faran necessari per a la seva 
extracció emprar eines esmicoladores (martells pneumàtics,..). 




Segons l’article 320.2 del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes” (PG3, 2002), hom pot classificar el terraplè superfi-
cial (nivell A) com excavació en terres, i el substrat Terciari consistent (nivell B) com 
excavació en terrenys de trànsit - roca, ja aquest correspon a una terreny en part 
rocós, molt compacte i molt poc ripable que farà necessari per a la seva excavació / 
extracció la utilització de martells pneumàtics, escarificador,..etc.. 
[veure NTE - condicionament del terreny-AD, Desmunts : buidats-ADV, 1976; rases i pous-ADZ, 1976]. 
[veure PG3 - “Pliego de prescripciones técnicas para obras de carreteras y puentes”, 2002]. 
9.  ESTABILITAT 
L’elevada compacitat del terreny superficial i l’escassa fondària en què se 
situen les litologies cohesives terciàries garanteixen una elevada estabilitat dels 
pous, trinxeres i talussos d’excavació, al menys a curt termini. Tanmateix, la baixa 
cohesió del terraplè granular superficial (nivell A) i la possible presència estacional de 
nivell saturats suposen que la fondària crítica de trencament d'una trinxera vertical 
sigui quelcom escassa. Per tant, a l’hora de dur a terme l’excavació / buidat del 
terreny previst, s'hauran de prendre totes les precaucions prèvies necessàries per tal 
d'evitar despreniments i/o descompressions laterals de terres que puguin afectar a la 
seguretat de l'obra. 
En cas de buidar el terreny es recomana efectuar-ho per fases / trams (per 
“bataches”), deixant-hi sempre un massís de terreny de protecció, i la construcció de 
forma simultània dels murs de contenció o de la rasa de fonamentació, que podran 
ésser de formigó armat, encofrats a dos cares i formigonats “in situ”. També es 
recomana la col·locació d’un drenatge perimetral situat entre el terreny i els murs de 
contenció, i al peu d’aquests, que serà recobert parcialment per una capa de graves 
que es recobrirà amb una làmina geotextil. 
Per tal de calcular les empentes laterals del terreny i valorar l'estabilitat dels 
talussos i trinxeres generades pel moviment de terres poden emprar-se, com a prime-
ra aproximació, els paràmetres de resistència al tall exposats al punt 5, Paràmetres 
Geotècnics. 
[veure CTE - D.B. SE-C – Seguretat Estructural – Fonaments, punt 6 Elements de contenció, març 2006]. 
10.  PLASTICITAT I EXPANSIVITAT 
En una mostra representativa del terreny proposat de recolzament (mostra M : 
argilites terciàries, presa en el sondeig DPSH-1 entre 0,6-0,9 m de fondària), s’hi han 
determinat els Límits d’Atterberg (plasticitat - segons les normes UNE 103-103:94 i 
UNE 103-104:93), per tal de determinar-hi la plasticitat i, d’aquest paràmetre, valorar-
hi el potencial expansiu. 
PARÀMETRES RESULTATS – M 
LÍMIT  LÍQUID 34,5 
LÍMIT PLÀSTIC 19,3 
ÍNDEX DE PLASTICITAT 15,2 
PLASTICITAT BAIXA (1) 
POTENCIAL EXPANSIU NUL (2) 
 




(1) La determinació dels Límits d’Atterberg (segons normes UNE 103103-94 i 
103104-93) de la mostra M dóna un terreny de baixa plasticitat, podent-se 
classificar segons el Sistema Unificat de Classificació de Sòls (USCS) com CL, 
argiles i llims inorgànics de baixa plasticitat.  
(2) Segons el manual d’enginyeria geològica de González de Vallejo, per a un límit 
líquid inferior de 35, com és el cas de la mostra assajada (M), hom pot con-
siderar pràcticament que té un nul potencial expansiu. 
En aquest punt, cal remarcar que el substrat litològic Terciari consistent (nivell 
B) presenta també abundants bancs de gresos que correspon a litologies rocoses 
gens expansives A més cal destacar que, en la zona, els edificis majorment es recol-
zen sobre litologies terciàries, en què no es coneixen patologies estructurals degut a 
inflaments dels terrenys.  
- veure els resultats de l’assaig de determinació dels Límits d’Atterberg / plasticitat a l’Annex B, Resultats -  
11.  AGRESSIVITAT QUÍMICA – segons EHE-08 
En la mateixa mostra M, representativa del terreny proposat / previst de recol-
zament de l’estructura, s’hi ha determinat l’agressivitat química envers el formigó i els 
seus constituents, segons el que estableix la Instrucció del Formigó Estructural, EHE-
08. Tot seguit s’exposa la concentració en sulfats solubles i l’acidesa de la mostra M 
i, en base aquests, es fa una valoració del seu grau d’agressivitat química segons la 




Amb els resultats obtinguts de la prospecció realitzada, s'ha redactat 
aquest informe. Restem a la disposició dels promotors i de la direcció tècni-
ca de l’obra per a qualsevol aclariment o dubte que tingueu referent a les 
dades exposades en aquest informe. 
Carles Roca Marsà                           Jordi Pifarré Yebra 
    geòleg                                                         geòleg  
 col·legiat de l’ICOG núm. 1.973                  col·legiat de l’ICOG núm. 1.458 
          Lleida, 26 d’abril de 2012 
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ESTRUCTURA GEOTÈCNICA - SECCIÓ I/I’
1-5 : PERFILS GEOTÈCNICS SONDEIGS - DPSH
DESCRIPCIÓ AFLORAMENTS LITOLÒGICS ZONALS
T1 :
T2 : ESTRUCTURA GEOTÈCNICA - SECCIÓ II/II’
ANNEX
A
ESTUDI GEOTÈCNIC - PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT - TV. DE LES ESCOLES, s/n - VINAIXA [LES GARRIGUES]
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1 : 500 - OVC/12
ESTUDI GEOTÈCNIC - PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT - TV. DE LES ESCOLES, s/n - VINAIXA [LES GARRIGUES]
ZONA RECONEGUDA
SONDEIG DE PENETRACIÓ - DPSH










































































































Aflorament litològic del substrat Terciari (nivell B) que 
correspon a una successió litològica de la sèrie 
terciària, formada per potents trams de lutites / argilites 
terciàries que intercala bancs de gresos grisos. En la 
coronació del talús s’observa un dipòsit granular 
col•luvial (dipòsit de peu de vessant) d’1 m de gruix. 
Aquest aflorament es disposa en un talús del buidat 
del vessant interior. 
 
AFLORAMENT B 
Aquest aflorament es troba a peu del mur de contenció 
existent en la travessia de les Escoles (sector Nord / 
sector carrer), aproximadament a la cota referida de   
-2,3 m. Correspon a una petita successió de lutites 
ocres i vermelles amb intercalacions de capes de 
gresos grisos, amb un gruix aflorant de 0,4m. 
? PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS 2 AFLORAMENTS RECONEGUTS   ? DESCRIPCIÓ DELS AFLORAMENTS LITOLÒGICS. 
 
 
? AFLORAMENT A  - SECTOR INTERIOR : Aflorament de les litologies del substrat Terciari pels voltants de la escullera. Detall de les litologies lutítiques amb nivells de gresos aflorants. 
 
 
? AFLORAMENT B – SECTOR CARRER : Aflorament del substrat Terciari en la base del mur existent (sector Nord-Oest);  successió de lutites amb nivells de gresos. 
 
 










































PROPOSAT DE RECOLZAMENT DE LA FONAMENTACIÓ














- Llims, sorres i graves / ML-GM
- Argiles i sorres amb blocs rocosos / CL-GM
(argilites / CL) i bancs de gresos
B) SUBSTRAT TERCIARI CONSISTENT







































PROPOSAT DE RECOLZAMENT DE LA FONAMENTACIÓ





- Llims, sorres i graves / ML-GM
- Argiles i sorres amb blocs rocosos / CL-GM
(argilites / CL) i bancs de gresos
B) SUBSTRAT TERCIARI CONSISTENT
- Successió de lutites
TERRAPLÈ SUPERFICIALA -
SUBSTRAT CONSISTENTB -
ESTUDI GEOTÈCNIC - PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT - TV. DE LES ESCOLES, s/n - VINAIXA [LES GARRIGUES]
COL·LUVIAL
PERFIL GEOTÈCNIC DPSH - 1
1
DPSH-1 PARÀMETRES GEOTÈCNICS












El valor exposat de NSPT correspon a
l'interval de cops necessari per la hinca
de 30 cm. del dispositiu de l'assaig SPT.
























- Argiles i sorres amb blocs rocosos / CL-GM
(argilites / CL) i bancs de gresos
B) SUBSTRAT TERCIARI CONSISTENT
- Successió de lutites







M : MOSTRA ASSAJADA PL : ASSAIG PLASTICITATAG : ASSAIG D’AGRESSIVITAT (M)
















El valor exposat de NSPT correspon a
l'interval de cops necessari per la hinca
de 30 cm. del dispositiu de l'assaig SPT.
























- Argiles i sorres amb blocs rocosos / CL-GM
(argilites / CL) i bancs de gresos
B) SUBSTRAT TERCIARI CONSISTENT
- Successió de lutites
ESTUDI GEOTÈCNIC - PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT - TV. DE LES ESCOLES, s/n - VINAIXA [LES GARRIGUES]
PERFIL GEOTÈCNIC DPSH - 3
3
DPSH-3 PARÀMETRES GEOTÈCNICS












El valor exposat de NSPT correspon a
l'interval de cops necessari per la hinca
de 30 cm. del dispositiu de l'assaig SPT.
























- Argiles i sorres amb blocs rocosos / CL-GM
(argilites / CL) i bancs de gresos
B) SUBSTRAT TERCIARI CONSISTENT
- Successió de lutites
ESTUDI GEOTÈCNIC - PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT - TV. DE LES ESCOLES, s/n - VINAIXA [LES GARRIGUES]
PERFIL GEOTÈCNIC DPSH - 4
4
DPSH-4 PARÀMETRES GEOTÈCNICS












El valor exposat de NSPT correspon a
l'interval de cops necessari per la hinca
de 30 cm. del dispositiu de l'assaig SPT.
























- Argiles i sorres amb blocs rocosos / CL-GM
(argilites / CL) i bancs de gresos
B) SUBSTRAT TERCIARI CONSISTENT
- Successió de lutites
ESTUDI GEOTÈCNIC - PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT - TV. DE LES ESCOLES, s/n - VINAIXA [LES GARRIGUES]
PERFIL GEOTÈCNIC DPSH - 5
5
DPSH-5 PARÀMETRES GEOTÈCNICS












El valor exposat de NSPT correspon a
l'interval de cops necessari per la hinca
de 30 cm. del dispositiu de l'assaig SPT.
























- Argiles i sorres amb blocs rocosos / CL-GM
(argilites / CL) i bancs de gresos
B) SUBSTRAT TERCIARI CONSISTENT
- Successió de lutites













ESTUDI GEOTÈCNIC - PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT - TV. DE LES ESCOLES, s/n - VINAIXA [LES GARRIGUES]
     
                                         ESTUDI GEOTÈCNIC - PROJECTE D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT - TV. DE LES ESCOLES s/n - VINAIXA [LES GARRIGUES]
PENETROGRAMA DPSH - 1
RESULTATS DPSH - 1 D:51mm COTA INICI : 0,00 COTA REBUIG : -1,00 18/04/12
FONDÀRIA Nº COPS Rd (kp/cm2) FONDÀRIA Nº COPS Rd (kp/cm2)
0,00 - 0,20 5 37,25 1,00 - 1,20 REBUIG > 250
0,20 - 0,40 10 74,49 1,20 - 1,40 REBUIG > 250
0,40 - 0,60 33 245,82
0,60 - 0,80 44 > 250 SONDEIG DPSH-1
0,80 - 1,00 REBUIG > 250 ASSAIG SPT-1 0,60 - 0,90 37+R    N>100




















     
                                         ESTUDI GEOTÈCNIC - PROJECTE D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT - TV. DE LES ESCOLES s/n - VINAIXA [LES GARRIGUES]
PENETROGRAMA DPSH - 2
RESULTATS DPSH - 2 D:51mm COTA INICI : 0,00 COTA REBUIG : -1,40 18/04/12
FONDÀRIA Nº COPS Rd (kp/cm2) FONDÀRIA Nº COPS Rd (kp/cm2)
0,00 - 0,20 6 44,69 1,00 - 1,20 25 172,63
0,20 - 0,40 10 74,49 1,20 - 1,40 REBUIG > 250
0,40 - 0,60 12 89,39 1,40 - 1,60 REBUIG > 250
0,60 - 0,80 15 111,74
0,80 - 1,00 17 126,63




















     
                                         ESTUDI GEOTÈCNIC - PROJECTE D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT - TV. DE LES ESCOLES s/n - VINAIXA [LES GARRIGUES]
PENETROGRAMA DPSH - 3
RESULTATS DPSH - 3 D:51mm COTA INICI : 0,00 COTA REBUIG : -1,40 18/04/12
FONDÀRIA Nº COPS Rd (kp/cm2) FONDÀRIA Nº COPS Rd (kp/cm2)
0,00 - 0,20 6 44,69 1,00 - 1,20 34 234,77
0,20 - 0,40 13 96,84 1,20 - 1,40 REBUIG > 250
0,40 - 0,60 15 111,74 1,40 - 1,60 REBUIG > 250
0,60 - 0,80 14 104,29
0,80 - 1,00 23 171,33




















     
                                         ESTUDI GEOTÈCNIC - PROJECTE D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT - TV. DE LES ESCOLES s/n - VINAIXA [LES GARRIGUES]
PENETROGRAMA DPSH - 4
RESULTATS DPSH - 4 D:51mm COTA INICI : 0,00 COTA REBUIG : -1,80 18/04/12
FONDÀRIA Nº COPS Rd (kp/cm2) FONDÀRIA Nº COPS Rd (kp/cm2)
0,00 - 0,20 5 37,25 1,00 - 1,20 14 96,67
0,20 - 0,40 12 89,39 1,20 - 1,40 19 131,20
0,40 - 0,60 14 104,29 1,40 - 1,60 28 193,34
0,60 - 0,80 11 81,94 1,60 - 1,80 REBUIG > 250
0,80 - 1,00 11 81,94 1,80 - 2,00 REBUIG > 250




















     
                                         ESTUDI GEOTÈCNIC - PROJECTE D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT - TV. DE LES ESCOLES s/n - VINAIXA [LES GARRIGUES]
PENETROGRAMA DPSH - 5
RESULTATS DPSH - 5 D:51mm COTA INICI : 0,00 COTA REBUIG : -2,60 18/04/12
FONDÀRIA Nº COPS Rd (kp/cm2) FONDÀRIA Nº COPS Rd (kp/cm2)
0,00 - 0,20 7 52,14 2,00 - 2,20 19 122,15
0,20 - 0,40 14 104,29 2,20 - 2,40 20 128,58
0,40 - 0,60 11 81,94 2,40 - 2,60 REBUIG > 250
0,60 - 0,80 9 67,04 2,60 - 2,80 REBUIG > 250
0,80 - 1,00 11 81,94
1,00 - 1,20 10 69,05
1,20 - 1,40 12 82,86
1,40 - 1,60 13 89,77
1,60 - 1,80 15 103,58 SONDEIG DPSH-5
1,80 - 2,00 17 117,39 ASSAIG SPT-2 2,40 - 2,70 38+R    N>100
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La xarxa de sanejament del polígon industrial Vinyet de Vinaixa serà de tipus 
unitari, és a dir, el recull i el transport de les aigües residuals i pluvials es farà a 
través d’una única xarxa. 
La xarxa de sanejament es dimensionarà per poder evacuar les aigües residuals i 
pluvials  per un període de retorn de 10 anys. El càlcul dels cabals s’efectuarà per 
un període de retorn més elevat (25, 100 anys) analitzant els possibles efectes que 
es produiran si les pluges fossin superiors a la que pot evacuar la xarxa. 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Actualment es disposa d’ un col·lector de diàmetre 100 cm a l’extrem sud del carrer Vinyet de 
caràcter unitari. Per aquest motiu s’adopta la xarxa unitària. Per altra banda, la població no 
disposa de xarxa separativa en cap dels seus carrers. 
3. CONNEXIÓ DE LA NOVA XARXA AMB LA XARXA EXISTENT 
Tal i com s’ha explicat anteriorment el dimensionament de la xarxa de sanejament 
s’ha fet de tal manera que part de les aigües recollides vagin a parar al col·lector 
del carrer Vinyet. La connexió es realitzarà amb un pou de registre. 
4. CÀLCUL D’AIGÜES RESIDUALS 
Les aigües residuals solen diferenciar-se en urbanes i industrials. Les urbanes es 
refereixen a la evacuació dels usos residencials, terciaris i de serveis. Les 
industrials procedents dels polígons o industries. 
Les hipòtesis considerades s’han fet en base al document d’Infraestructures i 
serveis urbans (Miró, 2011) i són les següents: 
- Aigües urbanes: Es calculen a través de la dotació que oscil·la de 150 a un 
màxim de 200 l/hab i dia en ciutats amb un alt nivell de renta, 
Projecte d’urbanització del polígon industrial Vinyet de Vinaixa 
 





d’electrodomèstics per família i de serveis. En el cas del sector Bellavista 
s’ha fet la hipòtesis d’una dotació de 200 l/hab. 
- Equipaments: 1,5 l/s/ha 
- Zona industrial: 1 l/s/ha 
- Oficines: 1,5 l/s/ha 
5. CÀLCUL DE LA NOVA XARXA  
 
• Bases de càlcul: 
Per tal d’estudiar el comportament hidrològic de la conca s’utilitzarà el Mètode 
Racional de la guia “Recomanacions tècniques per als estudis d’innundabilitat 
d’àmbit local (ACA, 2003). El límit de validesa del mètode racional ha anat canviant 
a mesura que s’hi han anat introduint millores. A l’Agència Catalana de l’Aigua s’ha 
conclòs que a Catalunya es pot fixar com a límit d’aplicabilitat el següent: 
- La superfície de la conca no ha de superar les 1.000 km2. 
- La conca ha de ser predominantment rural. 
 
Amb aquest mètode es calcula el cabal màxim Qp d’escorrentia superficial 
corresponent a una avinguda produïda per una pluja d’intensitat I que cau sobre 
una conca amb una superfície S que comença de manera instantània i és constant 
durant un temps mínim igual al temps de concentració de la conca Tc. Tenint en 
compte la detracció d’aigua per evapotranspiració i infiltració s’obté la següent 
fórmula: 
 =  ·  ·  
o Superfície de la conca: 
S’ha dividit la partida Vinyet en conques per conèixer la recollida d’aigües de cada 
una d’elles. El criteri seleccionat, ha estat la definició de cada conca quan 
aquesta aboca l’aigua a un col·lector. Cada col·lector rep les aigües pluvials des 
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dels embornals situats als  carrers. Els diferents col·lectors s’uneixen entre si 
mitjançant pous de registre. D’aquesta manera, les aigües es van recollint fins 
arribar a l’últim col·lector de la xarxa.  
En el PLÀNOL  53.  CONQUES estan definides los conques considerades. 
Les característiques de cadascuna de les conques són les següents: 








Taula 1. Superfície de les conques. 
o Intensitat de pluja: 
És la intensitat mitja de precipitació corresponent a una pluja associada a un 
període de retorn i una durada igual al temps de concentració de la conca 








- Id: És l’ intensitat diària quocient entre Pd y 24 hores, on Pd el valor de la 
precipitació diria de la zona que s’està estudiant, i en un període de retorn 
determinat. Aquest valor s’extreu a partir de plànols d’isohietes de la Fig.1  
- I1/Id: és  la  relació  entre  la  intensitat  horària  1  i  la  intensitat  diària  Id.  
És característica de l’emplaçament de la conca. En aquest cas es considera el 
valor 12, segons el mapa de la Instrucció IC-52. 
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Figura 1. Mapa d’isolínies. Norma 5.2 –IC Drenatge Superficial (Ministeri de Foment) 
 
Per tal d’obtenir la precipitació diària màxima pels diferents períodes de reton s’ha 
seguit el procediment operatiu del document “Máximas lluvias diàries en la España 
Peninsular” del Ministeri de Foment. S’ha estimat el valor mitjà de la màxima 
precipitació diària anual   i el coeficient de variació regional Cv. Amb aquest valor 
i per cadascun dels períodes de retorn s’ha obtingut el factor d’amplificació KT. La 
precipitació diària màxima s’ha obtingut fent el següent producte i d’acord amb la 
Taula 2: 
	,     
 
o Temps de concentració: 
És el temps que triga una gota en recórrer la distancia que hi ha des del punt més 
allunyat de la conca fins al punt més baix o punt en el què es considera el 
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desguàs. El temps de concentració és diferent per cada conca. L’obtenim a partir de 
la següent fórmula: 





- i és la pendent del camí més llarg en tant per ú. 
- L és la longitud del camí més llarg de la conca en km. 
 
o Coeficient d’escorrentia: 
Coeficient adimensional en funció de la tipologia del terreny, vegetació i ús del sòl. 
La determinació del coeficient C és: 
 
 = "	 − $ · "	 + 23 · $"	 + 11 · $  
On: 
- Pd: Valor de precipitació màxima diària corresponent a T=10 anys, en 
mm/dia. 
- Po: Valor límit d’escorrentia, en mm.  
Els valors del llindar d’escorrentiu representen la quantitat d’aigua necessària per 
tal que la pluja comenci a escolar-se. Per tant, Po s’obté segons l’ús del sòl, la 
pendent i la capacitat de drenatge del terreny. Pel cas d’una urbanització, les 
conques tenen un valor llindar d’escorrentiu que depèn dels diferents usos del sòl: 
zones verdes, edificacions, voreres o calçades.   
• Zones verdes: 
Tal i com es mostra en el document de “Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local” de l’Agència Catalana de l’Aigua, el llindar 
d’escorrentiu es pot calcular  amb la fórmula de Témez habitualment utilitzada a la 
Península: 
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 = 5.000* − 50 
On: 
- Po: Llindar d’escorrentiu en condicions d’humitat de tipus II, en mm. 
- NC: Nombre de corba adimensional. 
El nombre de corba també depèn de les condicions d’humitat, que per al present 
projecte s’han considerat de tipus II, les quals corresponen a condicions normals. 
El grup de sòl és de tipus C, ja que els llims argilosos del sector Bellavista són sòls 
en què l’aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Els valors obtinguts s’han 
extret de la taula A1.1 del document citat anteriorment. 
• Edificacions: 
Les “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” 
atribueixen un NC de 100 a les superfícies totalment impermeables. Això equival a 
un Po nul. 
• Patis, voreres i calçades: 
En el cas dels patis, voreres i calçades s’ha agafat els valors recomanats per la 
norma 5.2-I.C Drenatge Superficial: 
- Per a les calçades s’ha adoptat el valor dels paviments bituminosos: 1 
- Per a les voreres s’ha adoptat el valor dels paviments amb llambordes: 1,5 
- Per a la superfície de les parcel·les no edificada s’ha adoptat un valor 
lleugerament superior al recomanat per a sòls granulars sense paviment: 3.  
A continuació es mostren els coeficients d’escorrentia en funció de  la superfície de 
les conques: 
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 Superfície (m2) 13049,59 
 
Superfície (m2) 19693,14 
Cota superior màxima (m) 534 
 
Cota superior màxima (m) 520 
Cota inferior mínima (m) 510 
 
Cota inferior mínima (m) 490 
Longitud mínima (m) 205 
 
Longitud mínima (m) 140 
Pendent (%) 12 
 
Pendent (%) 21 
Amplada (m) 98 
 
Amplada (m) 180 
Àrea (Ha) 1,304959 
 
Àrea (Ha) 1,969314 
Intensitat (l/s·Ha) 221,994 
 
Intensitat (l/s·Ha) 255,405 
Pd (mm) 70 
 




temps de concentració (h) 0,0274867 
 




P0 (mm) (forestal) 57,2 
 
P0 (mm) (forestal) 57,2 
factor corrector 2,6 
 
factor corrector 2,6 
p0' (mm) (forestal) 22 
 




cr (vegetació) 0,06 
 
cr (vegetació) 0,06 
i (100 anys) 244 
 
i (100 anys) 244 
Q (l/s) 10,509525 
 





 Superfície (m2) 6830,29 
 
Superfície (m2) 8871,89 
Cota superior màxima (m) 505 
 
Cota superior màxima (m) 493 
Cota inferior mínima (m) 493 
 
Cota inferior mínima (m) 488 
Longitud mínima (m) 132 
 
Longitud mínima (m) 186 
Pendent (%) 9 
 
Pendent (%) 3 
Amplada (m) 60 
 
Amplada (m) 60 
Àrea (Ha) 0,683029 
 
Àrea (Ha) 0,887189 
Intensitat (l/s·Ha) 360,75174 
 
Intensitat (l/s·Ha) 293,6669 
Pd (mm) 70 
 




temps de concentració (h) 0,0083839 
 




P0 (mm) (forestal) 36,4 
 
P0 (mm) (forestal) 36,4 
factor corrector 2,6 
 
factor corrector 2,6 
p0' (mm) (forestal) 14 
 




cr (poca vegetació) 0,046 
 
cr (poca vegetació) 0,046 
i (100 anys) 244 
 
i (100 anys) 244 
Q (l/s) 33,943394 
 
Q (l/s) 35,89045 
Capacitat (l/s) (carrer 6%) 6 
 
Capacitat (l/s) (carrer 6%) 6 
Número embornals 6 
 
Número embornals 6 
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 Superfície (m2) 5662,69 
 
Superfície (m2) 2667,09 
Cota superior màxima (m) 500 
 
Cota superior màxima (m) 490 
Cota inferior mínima (m) 490 
 
Cota inferior mínima (m) 486 
Longitud mínima (m) 160 
 
Longitud mínima (m) 190 
Pendent (%) 6 
 
Pendent (%) 2 
Amplada (m) 35 
 
Amplada (m) 35 
Àrea (Ha) 0,566269 
 
Àrea (Ha) 0,266709 
Intensitat (l/s·Ha) 335,19143 
 
Intensitat (l/s·Ha) 283,2574 
Pd (mm) 70 
 




temps de concentració (h) 0,0101284 
 




P0 (mm) (forestal) 36,4 
 
P0 (mm) (forestal) 36,4 
factor corrector 2,6 
 
factor corrector 2,6 
p0' (mm) (forestal) 14 
 




cr (poca vegetació) 0,046 
 
cr (poca vegetació) 0,046 
i (100 anys) 244 
 
i (100 anys) 244 
Q (l/s) 26,147091 
 
Q (l/s) 10,40703 
Capacitat (l/s) (carrer 6%) 6 
 
Capacitat (l/s) (carrer 6%) 6 
Número embornals 5 
 
Número embornals 2 
     
     Camí de Lleida 
  
Carrer Principal 
 Superfície (m2) 360 
 
Superfície (m2) 4858 
Cota superior màxima (m) 500 
 
Cota superior màxima (m) 508 
Cota inferior mínima (m) 486 
 
Cota inferior mínima (m) 485 
Longitud mínima (m) 100 
 
Longitud mínima (m) 347 
Pendent (%) 14 
 
Pendent (%) 7 
Amplada (m) 6 
 
Amplada (m) 14 
Àrea (Ha) 0,036 
 
Àrea (Ha) 0,4858 
Intensitat (l/s·Ha) 932,90929 
 
Intensitat (l/s·Ha) 764,4455 
Pd (mm) 70 
 




temps de concentració (h) 0,0004933 
 




P0 (mm)  2,6 
 
P0 (mm)  2,6 
factor corrector 2,6 
 
factor corrector 2,6 
p0' (mm) (pav. bituminós) 1 
 




cr (paviment) 0,007 
 
cr (paviment) 0,007 
i (100 anys) 244 
 
i (100 anys) 244 
Q (l/s) 30,221963 
 
Q (l/s) 334,1833 
Capacitat (l/s) (carrer 6%) 6 
 
Capacitat (l/s) (carrer 1%) 20 
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Número embornals 6 
 
Número embornals 17 
     
     Travessera de les escoles 
  
Carrer secundari 
 Superfície (m2) 666,12 
 
Superfície (m2) 4082,88 
Cota superior màxima (m) 485 
 
Cota superior màxima (m) 500 
Cota inferior mínima (m) 484 
 
Cota inferior mínima (m) 484 
Longitud mínima (m) 100 
 
Longitud mínima (m) 340,24 
Pendent (%) 1 
 
Pendent (%) 5 
Amplada (m) 12 
 
Amplada (m) 12 
Àrea (Ha) 0,066612 
 
Àrea (Ha) 0,408288 
Intensitat (l/s·Ha) 714,47171 
 
Intensitat (l/s·Ha) 739,1737 
Pd (mm) 70 
 




temps de concentració (h) 0,0011888 
 




P0 (mm)  2,6 
 
P0 (mm)  2,6 
factor corrector 2,6 
 
factor corrector 2,6 
p0' (mm) (paviment 
bituminós) 1 
 





cr (paviment) 0,007 
 
cr (paviment) 0,007 
i (100 anys) 244 
 
i (100 anys) 244 
Q (l/s) 42,827061 
 
Q (l/s) 271,5776 
Capacitat (l/s) (carrer 1%) 20 
 
Capacitat (l/s) (carrer 1%) 20 
Número embornals 3 
 
Número embornals 14 
     Rotonda principal 
  
Semi-rotonda 
 Superfície (m2) 2566,59 
 
Superfície (m2) 722,86 
Cota superior màxima (m) 486 
 
Cota superior màxima (m) 508 
Cota inferior mínima (m) 485 
 
Cota inferior mínima (m) 505 
Longitud mínima (m) 160 
 
Longitud mínima (m) 40 
Pendent (%) 1 
 
Pendent (%) 8 
Amplada (m) 18 
 
Amplada (m) 18 
Àrea (Ha) 0,256659 
 
Àrea (Ha) 0,072286 
Intensitat (l/s·Ha) 645,94369 
 
Intensitat (l/s·Ha) 959,5085 
Pd (mm) 70 
 




temps de concentració (h) 0,0016263 
 




P0 (mm)  2,6 
 
P0 (mm)  2,6 
factor corrector 2,6 
 
factor corrector 2,6 
p0' (mm) (pav. bituminós) 1 
 




cr (paviment) 0,007 
 
cr (paviment) 0,007 
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i (100 anys) 244 
 
i (100 anys) 244 
Q (l/s) 149,18732 
 
Q (l/s) 62,41425 
Capacitat (l/s) (carrer 1%) 20 
 
Capacitat (l/s) (carrer 1%) 20 
Número embornals 8 
 
Número embornals 4 
     
     Carrer Vinyet 
  
Conca 7 
 Superfície (m2) 144,53 
 
Superfície (m2) 7038,3 
Cota superior màxima (m) 485 
 
Cota superior màxima (m) 502 
Cota inferior mínima (m) 484 
 
Cota inferior mínima (m) 500 
Longitud mínima (m) 20 
 
Longitud mínima (m) 190 
Pendent (%) 5 
 
Pendent (%) 1 
Amplada (m) 18 
 
Amplada (m) 35 
Àrea (Ha) 0,014453 
 
Àrea (Ha) 0,70383 
Intensitat (l/s·Ha) 986,18053 
 
Intensitat (l/s·Ha) 257,4141 
Pd (mm) 70 
 




temps de concentració (h) 0,0004066 
 




P0 (mm)  2,6 
 
P0 (mm) (forestal) 36,4 
factor corrector 2,6 
 
factor corrector 2,6 
p0' (mm) (paviment 
bituminós) 1 
 




cr (paviment) 0,007 
 
cr (poca vegetació) 0,046 
i (100 anys) 244 
 
i (100 anys) 244 
Q (l/s) 12,826117 
 
Q (l/s) 24,95789 
Capacitat (l/s) (carrer 1%) 20 
 
Capacitat (l/s) (carrer 6%) 6 
Número embornals 1 
 
Número embornals 5 
 




Tal i com es mostra en el PLÀNOL 49: XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE: 
PLANTA, la xarxa està dissenyada per tal de recollir les aigües i conduir-les al 
col·lector central. Així doncs, les aigües procedents de les conques 1 i 2 es recullen 
pel camí de Lleia i d’aquest al carrer principal, rotonda i col·lector Vinyet. Les 
conques 3 i 4 són recollides pel carrer principal i les conques 7, 5 i 6 pel carrer 
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secundari. Aquests dos últims les condueixen fins a la rotonda principal i aquesta 
al col·lector. 
S’ha considerat a efectes de càlcul la separació de la part urbanitzada i de la rural 
en el càlcul de cada conca per tal d’ajustar més el càlcul a la realitat.  
Les conques 1 i 2 són recollides mitjançant una cuneta canal per tal de no afectar 
les aigües al polígon procedent de la muntanya. El pendent d’aquesta serà el 7% 
des de l’inici a la cota 510m al sud del polígon fins a al cota 495 al nord del polígon 
amb el carrer vinyet. Es mostra els detalls al PLÀNOL 54: CANAL LATERAL. 
A tot aquest càlcul s’ha d’afegir l’aigua resultant de l’ús del polígon, que, per 
insignificant que sigui en comparació a les pluvials, també s’ha de tenir en compte. 
Així doncs, seguint l’establert en l’anterior apartat, 
Conca 3 0,40 
Conca 5 0,33 
Conca 6 0,15 
Conca 7 0,41 
Taula 3. Càlcul del cabal procedent per cada conca degut a l’ús industrial. 
A continuació es presenten els cabals que cada canonada ha d’evacuar a partir de la 
unió de les diferents conques als carrers: 
 Q (l/s) 
Tram 1 carrer principal 263,84 
Tram 2 carrer principal 466,83 
Tram 1 carrer secundari 162,67 
Tram 2 carrer secundari 309,02103 
Camí de Lleida 58,978397 
Carrer Vinyet 1046,84 
Rotonda 717,82 
Travessera de les escoles 42,827061 
 
Taula 4. Càlcul del cabal que ha de transportar cadascuna de les canonades. 
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Recordem que s’han dimensionat les canonades de pluvials tenint en compte els 
cabals previstos per a una pluja d’un període de retorn de 10 anys. 
Una de les consideracions que s’ha de tenir en compte pel correcte funcionament 
de la xarxa i per tal d’evitar erosions i sedimentacions és que la velocitat de 
circulació de l’aigua estigui compresa entre 0,6 i 6 m/s.  
Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora de dissenyar els trams de les canonades 
són les profunditats mínimes i màximes a les que es poden situar; la profunditat 
mínima ha de ser de 1,5 metres. Per sota d’aquesta es poden produir tensions 
massa elevades degut al trànsit rodat. La profunditat màxima serà de 4 a 5 metres; 
una profunditat superior dificultaria el procés constructiu i es necessitaria 
maquinària especial que incrementaria el cost de la mà d’obra. 
Pel que fa al pendent de les canonades, aquestes s’han dimensionat tenint en 
compte una pendent longitudinal variable, amb un mínim de l’0,5% per tal de 
facilitar el camí de les aigües cap al pou de registre i una pendent màxima de 5,0% 
per evitar erosions. En els carrers on la pendent de la rasant és superior al 4,0%, 
s’utilitzaran pous de salt, per evitar que la rasant dels col·lectors superi aquest 
valor. 
La xarxa de clavegueram funciona com  si fos un canal en làmina lliure amb règim 
permanent uniforme. En aquests casos es pot aplicar la fórmula de Manning: 
+ =  · ",-$// · / 
On: 
- Rh: Radi hidràulic en m, que equival a: ,- = 011 
- Q: cabal circulant en m3/s. 
- S: Secció mullada del col·lector en m2. 
- V: Velocitat a la que circula el Q en m/s. 
- K: coeficient de rugositat del col·lector. Depèn del tipus de material. S’han 
adoptat col·lectors de formigó, que els hi correspon una K= 75. 
- I: Pendent del col·lector en tant per un. 
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Per altra banda: 
 =  · + 
El procés de dimensionament és iteratiu. Partint dels cabals circulants i els 
pendents dels diferents trams de la xarxa s’obté el diàmetre necessari. S’anirà 
iterant amb la pendent de cada tram i el diàmetre de la canonada per tal de complir 
les restriccions de velocitat anteriors així com les de la profunditat mínima i 
màxima. Per obtenir el diàmetre mínim necessari s’utilitzaran les anteriors 
equacions. Aïllant el diàmetre s’obté: 
2345 = 6  · 4
 /8
9 ·  ·  8 :
/ 8
 
A partir d’aquest diàmetre mínim obtingut en cada tram s’ha col·locat un diàmetre 
superior per tenir un cert marge de seguretat.  
A continuació es mostren els diàmetres comercials i exteriors per a cadascun dels 
trams. 
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v (m/s) v(m/s) nou D comercial 
Tram 1  
carrer principal 
263,84 0,06628 0,066282 0,02 0,30 0,38 8,83 5,637 0,4 
Tram 2 
 carrer principal 
466,83 0,06628 0,066282 0,015 0,38 0,50 10,19 5,837 0,5 
Tram 1 
 carrer secundari 
162,67 0,0470 0,047026 0,03 0,27 0,29 6,88 5,815 0,4 
Tram 2 
 carrer secundari 
309,02 0,0470 0,047026 0,02 0,35 0,41 8,08 5,864 0,5 
Camí de Lleida 58,978 0,14 0,14 0,06 0,15 0,17 8,04 5,852 0,5 
Carrer Vinyet 1046,84 0,05 0,05 0,01 0,54 0,73 11,21 6,135 0,8 
Rotonda 717,82 0,00625 0,00625  0,70  4,68  0,8 
Travessera de les 
escoles 
42,82 0,01 0,01  0,22  2,75  0,4 
Taula 5. Càlcul del diàmetre de les canonades. 
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Donat que el diàmetre de la canonada serà superior al diàmetre mínim, és 
necessari calcular la nova altura i velocitat a la canonada. Per a fer-ho s’ha utilitzat 
la gràfica que es mostra a continuació: 
 
6. ELEMENTS DE LA XARXA  
En els PLÀNOLS 58. XARXA DE SANEJAEMNT: DETALLS hi apareixen els detalls 
corresponents dels elements i de les seccions tipus de la  xarxa. 
• Col·lectors: 
Es col·locaran tubs prefabricats de formigó amb els diàmetres variables en funció 
del cabal d’aigua recollit en cada conca. 
• Embornals: 
Els embornals tenen per funció la recollida de les aigües superficials. Son petits 
pous que es disposen al llarg de la calçada; estan formats per un caixó-pou de 
caiguda d’aigua, generalment prefabricat, amb una reixa de protecció en l’entrada 
Figura 2. Velocitat i cabal per a diferents alçades de la làmina d’aigua en funció de les alçades 
corresponents a la secció plena. 
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de l’aigua i d’un tub d’unió amb la xarxa, de 20 a 30 cm de diàmetre aixecat de la 
base del caixó uns 30 cm per produir un efecte de sifó sanitari. 
La capacitat d’absorció dels embornals oscil·la entre: 
- 20 l/s en carrers de pendents longitudinals de 0,5%. 
- 18 l/s en carrers de pendents longitudinals de 1%. 
- 14 l/s en carrers de pendents longitudinals de 2%. 
- 8 l/s en carrers de pendents longitudinals de 4%. 
- 4 l/s en carrers de pendents longitudinals de 8%. 
 
Figura 1 . Absorció dels embornals 
Així doncs, tenint en compte la capacitat d’absorció dels embornals en funció de les 
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  num embornals 
Embornals carrer principal tram superior 15 
Embornals carrer principal tram inferior 15 
Embornals carrer secundàri tram superior 17 
Embornals carrer secundàri tram inferior 9 
Embornals Rotonda principal  8 
Embornals semi-rotonda  4 
Embornals travessera de les escoles 3 
Embornals carrer vinyet  1 
Embornals camí de Lleida  6 
Taula 6. Resum taula embornals 
 
Situarem els embornals per parelles, oposats entre ells. Seran de casa Fundición 
Dúctil Benito o similar amb les següents dimensions 70x30 cm i 1,00 m d’alçada. Es 
col·locaran de 2 a 4 per cada pou de registre. 
La connexió entre l’embornal i el col·lector d’aigua residual es realitza mitjançant 
un tub de de 400 mm de diàmetre. 
 
• Pous de registre: 
Els pous de registre tenen per funció canvis de trams entre col·lectors i poden a la 
vegada introduir el canvi de diàmetre entre col·lectors. A més, els pous tenen la 
finalitat de ventilació i d’accés en ells en cas de necessitat. Per tant, es projectaran 
pous suficients per salvar les distàncies verticals i no sobrepassar la velocitat 
màxima.  
Tots aquells pous que coincideixin en posició amb els projectats per a la xarxa de 
recollida d’aigües residuals es desplaçaran lleugerament de tal manera que els 
d’una xarxa i l’altra estiguin intercalats per evitar que els cotxes circulin sobre una 
tapa de pou diferent. 
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entre pous (m) 
Tram 1  
carrer principal 
3,47 11,5 8,03 2 58 
Tram 2  
carrer principal 
2,6025 11,5 8,8975 2 58 
Tram 1  
carrer secundari 
5,1036 8 2,8964 1 85 
Tram 2 
 carrer secundari 
3,4024 8 4,5976 2 57 
Camí de Lleida 6 7 1 1 25 
Carrer Vinyet 0,2 1 0,8 1 5 






XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE 
Projecte d’urbanització del polígon industrial Vinyet de Vinaixa 
 







ÍNDEX DE CONTINGUTS 
 
 
1. INTRODUCCIÓ ..................................................................................................................................... 2 
2. SITUACIÓ ACTUAL .............................................................................................................................. 2 
3. NORMATIVA D’APLICACIÓ ................................................................................................................ 2 
5. XARXA D’AIGUA POTABLE ................................................................................................................. 3 
• Descripció de la solució adoptada: ............................................................................................... 3 
• Estimació de la demanda: ............................................................................................................. 3 
• Dimensionament: ........................................................................................................................... 4 
• Elements de la xarxa: ..................................................................................................................... 6 
 
 
Projecte d’urbanització del polígon industrial del Vinyet a Vinaixa 
 






En aquest annex es defineix i es dimensiona la xarxa d’abastament d’aigua potable 
per a la unitat polígon industrial del Vinyet.. 
La xarxa es dissenyarà a partir dels criteris establerts per l’ajuntament de Vinaixa 
que és l’encarregat del subministrament i distribució d’aigua en aquest municipi. 
2. SITUACIÓ ACTUAL 
Tenim la canonada de 160mm al sud del carrer Vinyet 
3. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
La instal·lació de la xarxa d’aigua potable haurà de ser realitzada per personal 
autoritzat, responsable del bon funcionament de la xarxa així com del control del 
compliment en l’execució dels reglaments, normes i instruccions que siguin 
d’aplicació. 
La documentació a seguir ha de ser: 
- “Norma bàsica per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua” 
de 1975. 
- Normes UNE: relatives a instal·lacions de subministrament d’aigua i 
relatives a plàstics (Plàstics. Tubs de polietilè per a conduccions d’Aigua a 
Pressió. Característiques i mètodes d’assaig). 
- “Norma tecnològica de l’Edificació en lampisteria NTE-IFF, NTE-IFC” de 
1973. 
- Normes de la companyia subministradora i Directives comunitàries. 
- “Reglament de seguretat i higiene en el treball” aprovat per Reial Decret 
432/1971. 
- “Ordenança general de seguretat i higiene en el treball” aprovada per Ordre. 
Ministerial de 9 de març de 1971. 
- Directrius marcades per la companyia subministradora d’aigua AGBAR. 
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5. XARXA D’AIGUA POTABLE 
• Descripció de la solució adoptada: 
La instal·lació que es proposa en el present apartat serà de tipus mallada, 
continuant amb l’esquema actual que connectarà amb la xarxa projectada en el 
present projecte. 
 
• Estimació de la demanda: 
Per tal de calcular el cabal d’abastament s’ha tingut en compte la necessitat de 
subministrar aigua potable a tota la superfície del polígon industrial, igual que els 
habitatges de la travessera de les escoles (magatzems) i equipaments. 
Les estimacions de consum dels altres usos són les següents: 
- Habitatge: 200 l/habitants/dia 
- Oficines: 0,3 l/s/ha 
- Equipaments: 0,46 l/s/ha 
-Industrial: 80 l/treballador.Ha 
Seguint aquests criteris, les demandes associades a cadascun dels carrers són les següents: 











Conca 3    6830,29 80 20 0,01851
9 
Conca 5    5662,69 80 25 0,02314
8 
Conca 6    2667,09 0,5  1,33354
5 
Conca 7    7038,3 80 5 0,00463 
Travessera 4 4 0,00347    0,05555
6 
Total       1,43539
7 
 
Taula 1. Demandes associades a cadascun dels carrers en funció de l’ús de les seves parcel·les. 
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Per dissenyar de la xarxa mallada de distribució d’aigua potable s’ha dividit la 
xarxa en trams. S’ha enumerat els trams, els nusos i s’ha establert un repartiment 
de cabals en cada nus de manera que es complís la condició de continuïtat de 
cabals.  
Una vegada establerta la solució de cabals en cada tram s’han determinat les 
velocitats de circulació del flux. La velocitat en cada tram de la canonada ha d’estar 
entre els 0,6 i 2 m/s.  Velocitats inferiors a 0,6 m/s podrien portar problemes de 
sedimentació, mentre que velocitats molt grans provocarien sobrepressions no 
desitjades en la canonada degut al fenomen de cop d’ariet.  
La pressió de treball ha d’estar entre 30 i 60 m.c.a, per assegurar una pressió 
adequada a tots els pisos dels edificis (30 m.c.a) i per evitar danys a les canonades 
(60 m.c.a). 
Les pèrdues unitàries hauran de ser aproximadament de 10 m/km, intentant que 
mai superin excessivament aquest valor. 
Els càlculs de la xarxa es faran segons l’equació de Darcy-Weisbach, que permet el 
càlcul de la pèrdua de càrrega deguda a la fricció dins una canonada. L’expressió és 
la següent: 




2 ∙  
 On : 
hf – Pèrdues de càrrega degudes a fricció; en m/km 
λ - Factor de fricció de Darcy 
L/D – Relació entre la longitud i el diàmetre de la canonada 
v – Velocitat de l’aigua dins de la canonada; en m/s 
g – Acceleració per la gravetat, adoptada internacionalment com a 9,8 m2/s 
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El material utilitzat serà PEAD, i per als càlculs es considera una rugositat de 0,01 
mil·límetres, donat que tot i que, inicialment es pot considerar de 0,0025, aquesta 
anirà augmentant amb el temps.  
Els diàmetres emprats poden trobar-se entre els 50 i els 200 mm i s’escullen en 
funció dels diàmetres interiors que es mostren en la Taula 2. 
 
Diàmetre exterior Espessor Diàmetre interior 
(mm) 
90 8,2 73,6 
110 10 90 
160 14,6 130,8 
Taula 2. Diàmetres interiors i exteriors. 
 
En la xarxa d’aigua potable l’aigua circula a pressió i per tant la secció va plena. 
Amb aquestes condicions la velocitat màxima es pot determinar amb la següent 
fórmula:  









Taula 3. Velocitat màxima de les canonades. 
En base als valors de cabals d’abastament calculats en l’apartat i amb l’ajuda del 
programa informàtic Epanet 2.0, s’ha dimensionat la xarxa, buscant que complís 
els condicionants explicitats. 
S’ha iniciat el càlcul amb un diàmetre igual per a totes les canonades de 100 
mil·límetres. Aquest s’ha anat ajustant fins que s’ha obtingut el diàmetre definitiu 
per a cada una de les canonades de la xarxa. 
Els resultats obtinguts per a la xarxa de distribució principal han estat diàmetres 
de 90, 110 i 160mm, tal i com es mostra en el PLÀNOL 61. XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE.  
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• Elements de la xarxa: 
En el PLÀNOL 64. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE: DETALLS hi 




Els hidrants, imprescindibles per als casos d’incendi per a l’extinció del foc s’han 
d’ubicar, segons normativa, a una distància màxima de 100 metres dels habitatges. 
El dimensionament de la xarxa de distribució haurà d’assegurar una pressió 
mínima de 10 m.c.a. en els dos hidrants més allunyats i amb un cabal urbà (el degut 
als habitatges i reg) igual a la meitat del calculat. 
Els hidrants que s’empraran al sector estudiat són de 8,33 l/s degut a la població 
estimada. Per al càlcul, si tenim en compte aquesta dotació, utilitzarem un cabal de 
16,67 l/s. 
Consum d’incendis: 
16,67  · 2	ℎ !"#	 $#"  = 33,34	

 








- Elements auxiliars utilitzats 
• Vàlvules de comporta: utilitzades en els punts on la xarxa es ramifica. 
• Vàlvules de ventosa: permeten l’entrada d’aire a les canonades en el 
moment en que aquestes es buiden, per evitar problemes derivats de les 
diferencies de pressions. 
• Vàlvules de descàrrega: permeten el buidat de la xarxa mitjançant la 
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L’objecte del present apartat és la definició i el dimensionament de la xarxa de 
subministrament d’energia elèctrica a la unitat d’actuació polígon industrial 
Vinyet. 
Es dissenyarà la xarxa a partir dels criteris imposats per la companyia elèctrica 
Endesa. El problema es reduirà a la decisió del número, ubicació i potència dels 
transformadors a ubicar dins de l’àmbit en funció del consum esperat de la zona. El 
centre de transformació estarà ubicat estratègicament amb l’objectiu de permetre 
una distribució racional i eficaç. 
2. SITUACIÓ ACTUAL 
Les línies de mitjana tensió que donen servei a l’entorn de l’àmbit venen de la 
travessera de les escoles.  
Les línies de mitjana tensió que segueixen i travessen l’àmbit són les següents: 
- Al llarg de la conca 5 i seguint la carretera LP-7013a fins a l’empresa 
instal·lada a l’extrem sud. 
Les línies existents es poden veure en el PLÀNOL 66 XARXA DE MT EXISTENT. 
3. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
Tota la instal·lació es regirà segons el que s’exposa en el Pla Parcial sobre  
electricitat i comunicacions, i per reglaments sobre condicions tècniques, de 
garantia i de seguretat, i per ordenances i normes, com les UNE. 
La realització de la instal·lació definida en el present apartat haurà de ser duta a 
terme per personal autoritzat pels serveis d’indústria, que serà el responsable del 
bon funcionament de la instal·lació així com del control del compliment en 
l’execució del reglaments, normes i instruccions que siguin d’aplicació. 
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4. RETIRADA DE LA LÍNIA DE MITJA TENSIÓ 
El subministrament elèctric del polígon industrial Vinyet es farà a través d’una nova xarxa de 
mitja i baixa tensió. 
Fins a l’actualitat arriba una línia aèria procedent de l’altre costat de la via i travessa la conca 5 i 
seguint la carretera LP-7013a fins a l’empresa instal·lada a l’extrem sud. 
La línia existent es retirarà en tot el seu conjunt, fins hi tot les torres metàl·liques. 
5. NOVA XARXA DE MITJA TENSIÓ 
La xarxa de mitja tensió es connectarà a l'existent de Endesa fora dels límits del 
sector a urbanitzar, quedant la nova xarxa integrada amb l'existent. L'energia 
elèctrica és subministrada per Endesa a la tensió de 25 KV. La tensió d’utilització 
és de 220 a 380 V, a través d’un circuit altern i trifàsic amb una freqüència de 50 
Hz. 
Dins de l’àmbit del projecte es requereixen un total de 3 centres de transformació i 
es justifica en l’apartat 7.3. Es col·locarà els transformadors de 630 KVA. En la zona 
d’equipaments. La situació concreta de cadascun dels transformadors es pot veure 
en el PLÀNOL. 67 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ.  
El sistema de distribució serà soterrat, ja que d’acord amb els Criteris de Disseny 
d’Endesa Distribució, reuneix les condicions d’estètica, seguretat, escàs 
manteniment i poques averies. 
Els conductors seran d’alumini, de 3x240 mm2 a tota la xarxa. S’han escollit els de 
major diàmetre disponible per evitar ajustos restrictius de la secció, donat que els 
costos de l’execució de la canalització superarien els de la línia. Per altra banda, 
aquest sobredimensionament assumeix la incertesa de possibles noves demandes 
de consum. 
La nova xarxa de mitja tensió anirà connectada a la travessera de les escoles que 
arriba la línia de mitja tensió soterrada. Des d’aquest punt anirà als 
transformadors situats a la zona d’equipaments al costat de la rotonda principal.  
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6. NOVA XARXA DE BAIXA TENSIÓ 
La xarxa de baixa tensió serà de tipus mallada. Des de cadascun dels 
transformadors surten les línies de baixa tensió, cadascuna amb 4 cables. 
Les sortides s’efectuaran des de les barres de baixa tensió de la estació 
transformadora, les quals amb els corresponents fusibles protegiran a cadascun 
dels circuits principals de distribució. 
Cadascuna de les línies disposarà dels armaris de distribució i protecció. Els 
conductors seran d’alumini de 3x240 mm2 +150 mm2 a excepció del que 
alimentarà el quadre d’enllumenat exterior, que serà de 3x150+95 mm2. 
7. CÀLCULS DE LA XARXA DE BAIXA TENSIÓ 
• Dotacions: 
El dimensionament de les xarxes elèctriques i els seus elements es basa en la 
demanda de potència dels usuaris i la simultaneïtat dels consums. Per això, el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió estableix per a les diferents activitats 
urbanes unes dotacions e consum en forma de potències elèctriques. Per al present 
projecte, i d’acord amb els ratios prefixats s’han adoptat les següents dotacions: 
- Residència: Elictrificació mitjana de 5,75 kW amb un coeficient de 
simultaneïtat Cs establert segons la fórmula de càlcul de l’apartat 8.2. 
- Indústria: Demanda de potència de 125 W/m2 i simultaneïtat de 0,8. 
- Hotels: Demanda de 60 W/m2 i simultaneïtats de 0,7. 
- Equipaments: 50 W/m2 i simultaneïtats de 0,7. 
 
• Bases de càlcul: 
Per al càlcul de la potència necessària, en el cas dels edificis residencials s’ha 
emprat la fórmula següent, que permet estimar la potència total consumida per un 
edifici tenint en compte que no tots els usuaris estaran utilitzant la potència 
subministrada en el mateix instant de temps: 
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 =  ·  · 	
 
On: 
-  PT: Potència total consumida per l’edifici residencial (kW). 
-  Cs: Coeficient de simultaneïtat. Es regirà per la següent formula: 
 =
15,3 +  − 21 · 0,5

 
- N: Número d’habitatges. 
- Pvivenda: Potència consumida per cada habitatge, segons dotació enumerada 
anteriorment (kW). 
La conversió a potencia aparent es realitzarà mitjançant l’equació següent: 
 =  ·  
On: 
- P: Potència total calculada (kW). 
- S: Potència aparent (kVA). 
- cosφ: Factor de potència, que per al cas d’estudi s’ha agafat 0,9. 
 
• Resultats obtinguts: 
En la taula següent es presenten els resultats de la potencia demanada.   















6830,29 industrial 0,125 853,7
863 
0,8 683,029 614,7261 
5662,69 industrial 0,125 707,8
363 







7038,3 industrial 0,125 879,7
875 
0,8 703,83 633,447 
4 residencia
l 
5,7 22,8 0,65 14,82 13,338 
     Total 1855,166
54 
     Tranf. 630 
     nª trans 3 
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Taula 1. Càlcul de potències de baixa tensió. 
 
• Elecció del tipus de transformador: 
La elecció del tipus de transformador s’ha fet en base a la següent taula: 
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L’objecte del present apartat és la definició i el dimensionament de la xarxa 
d’enllumenat públic a la unitat d’actuació del polígon indutrial. 
Es dissenyarà la xarxa a partir de criteris tècnics i tecnològics, i en funció de la 
zona urbanitzar. A més, es seguirà la normativa vigent i les especificacions 
tècniques de la companyia subministradora d’energia elèctrica de Vinaixa. 
2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
La realització de la instal·lació definida de la xarxa d’enllumenat públic haurà de 
ser realitzada per personal autoritzat, responsable del bon funcionament de la 
xarxa així com del control del compliment en l’execució dels reglaments, normes i 
instruccions que siguin d’aplicació. La documentació a seguir ha de ser: 
- Reglament RD 1890/2008 “Mesuraments luminotècnics en les instal·lacions 
d’enllumenat”. 
- Normes UNE: relatives a instal·lacions de subministrament d’aigua i 
relatives a plàstics (Plàstics. Tubs de polietilè per a conduccions d’Aigua a 
Pressió. Característiques i mètodes d’assaig). 
- Normes de la companyia subministradora i Directives comunitàries. 
4. CRITERIS DE DIMENSIONAMENT 
El dimensionament s’ha realitzat a partir de les recomanacions proporcionades pel 
llibre El soporte infraestructural de la ciudad de Manuel Herce i Joan Miró (Capítol 
5). 
Els criteris tinguts en compte són els següents: 
- De situació de l’espai i de l’orientació. Utilitzant l’intensitat, el color i la 
uniformitat, de manera que ressalti l’organització de l’espai per la nit, i es 
posin en valor determinats espais a parir de diferents paràmetres lumínics. 
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- De caràcter del lloc. Remarcant les funcions dominants pels usuaris 
mitjançant l’ús d’una il·luminació d’acord amb elles. No s’admetrà, per 
exemple, que la il·luminació de les voreres sigui un residu lluminós 
accidental del de la calçada dels carrers. 
- Morfològiques. Que ajudin a la lectura de la disposició formal de l’espai urbà. 
Formes diferents requereixen maneres pròpies de ser il·luminades, sent 
primordial integrar l’enllumenat en el projecte del lloc y aconseguir un 
contrast adient entre els diferents espais. 
- D’harmonia amb el paisatge urbà. Les instal·lacions de l’enllumenat són 
també elements del mobiliari urbà que col·labora a l’ordre espacial. Per 
aconseguir l’objectiu, la forma, la disposició i el disseny dels seus elements 
han de participar en aquest ordre espacial i amb la resta d’elements de lloc. 
La integració, contrast o rellevància dels elements d’il·luminació en el lloc 
mostren maneres diferents de conformació de l’espai. 
- De manteniment i gestió. Els materials utilitzats han de tenir rendiments 
lumínics i energètics eficients i fàcilment recanviables. L’esforç dels últims 
anys en innovació i disseny dels elements, permet disposar d’una amplia 
gama de lluminàries i suports, que s’adaptin als múltiples requisits de 
qualsevol lloc. 
- Seguretat. Tenir un bon nivell de seguretat durant la nit en tots els punts 
urbanitzats. 
- Bona circulació. Aconseguir una bona il·luminació nocturna en els carrers 
per tenir una conducció segura i amb bona visibilitat. 
5. DIMENSIONAMENT 
El nivell d'il·luminació que requereix una via depèn de molts factors com són el 
tipus de via, la complexitat del traçat, la intensitat, el sistema de control del trànsit 
i la separació entre carrils destinats a diferents tipus d'usuaris. En funció d'aquests 
criteris, les vies de circulació es classifiquen en diversos grups o situacions de 
projecte, i s'assignen a cadascun d'aquests uns requisits fotomètrics específics que 
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tenen en compte les necessitats visuals dels usuaris i també aspectes 
mediambientals de les vies.  
• Classificació de les vies: 
El criteri principal de classificació de les vies és la velocitat de circulació. S’han 
considerat tots els carrers amb una baixa velocitat de circulació, d’acord amb la 
Taula 1.  
Els accessos i passejos dins de les zones verdes que estiguin oberts al públic durant 
les hores nocturnes s'han d'il·luminar com les vies de tipus E. 
Classificació Tipus de via 
Velocitat de tràfic rodat 
(km/h) 
A D’alta velocitat v > 60 
B De moderada velocitat 30 < v ≤ 60 
C Carrils bici -- 
D De baixa velocitat 5 < v ≤ 30 
E Vies de vianants v ≤ 5 
Taula 1. Classificació de les vies. 
• Classificació de l’enllumenat: 
Mitjançant altres criteris, com ara el tipus de via i la intensitat de trànsit 
s’estableixen subgrups dins la classe anterior. Pel que fa als carrers s’ha optat pel 
subgrup D3-D4 i per la classe CE2, d’acord amb la Taula 2. 





• Carrils bici independents en la largo de la 
calçada, entre ciutats en àrea oberta i d’unió en 
zones urbanes. 
Flux de tràfic de ciclistes 
       Alt ……………………..……………………......... 





S1 / S2 
S3/ S4 
D1 – D2 
• Àrees d’aparcament en autopistes i autovies. 
• Aparcaments en general. 
• Estacions d’autobusos. 
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       Alt ……………………..…………………….........                                   
                       Normal……………………………….…........... 
 
CE1A / CE2 
CE3 / CE4 
D3 – D4 
• Carrers residencials suburbanes amb voreres per 
vianants en la llargària de la calçada. 
• Zones de velocitat molt limitada. 
Flux de trànsit de vianants y ciclistes 
                        Alt ……………………..……………………...........                                     





CE2 / S1 / S2 
S3 / S4 
Taula 2. Classes d’enllumenat per a les vies tipus C i D. 
En relació a les zones verdes, s’ha optat per una classe S2 en la zona verda central, i 
una classe S4 en les zones verdes dels extrems de l’àmbit. 





• Espais peatonals de connexió, carrers de vianants, i voreres 
al llarg de la calçada.  
• Parades d'autobús amb zones d'espera  
• Àrees comercials de vianants  








CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 
E2 
• Zones comercials amb accés restringit i ús prioritari de 
vianants  






CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 
Taula 3. Classes d’enllumenat per a les vies tipus E. 
• Nivells d’il·luminació: 
Per als carrers s’ha optat per a les següents classes d’enllumenat 
Tipus de vies CLASSE D i E 
Classe d’enllumenat 
Il·luminància horitzontal 
Il·luminància  Mitja Em (lux) 
[mínima mantinguda] 
Uniformitat mitjana Um 
[mínima] 
CE0 50 0,40 
CE1 30 0,40 
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CE1A 25 0,40 
CE2 20 0,40 
CE3 15 0,40 
CE5 7,5 0,40 
Taula 4. Sèries CE de classe d’enllumenat per a vials tipus D i E. 
Per a les zones verdes s’ha optat per les següents classes d’enllumenat: 
Tipus de vies CLASE C, D i E 
Classe d’enllumenat 
Il·luminància horitzontal en l’àrea de la calçada 
Il·luminància  Mitja Em 
(lux) 
Il·luminància mínima Emin 
(lux) 
S1 15 5 
S2 10 3 
S3 7,5 1,5 
S4 5 1 
Taula 5. Sèries S de classe d’enllumenat per als vials tipus C, D i E 
 
• Càlculs lumínics: 
Al final de l’annex s’adjunten els càlculs per a cadascun dels tipus de carrer. Els 
càlculs s’han realitzat mitjançant el programa Carandini. 
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• Solucions luminotècniques: 
 
o Carrer principal 
- Lluminària: QSA-10 
- Làmpada: Vsap-250 WTS 
- Alçada: 8m 
- Braç: 2m 
- Distribució de les lluminàries: unilateral cada 30 m. 
 
o Carrer secundari 
- Lluminària: QSA-10 
- Làmpada: Vsap-250 WTS 
- Alçada: 8m 
- Braç: 2m 
- Distribució de les lluminàries: unilateral cada 30 m. 
 
o Carrer travessera de les escoles 
- Lluminària: QSA-10 
- Làmpada: Vsap-150 WTS 
- Alçada: 7m 
- Braç: 0m 
- Distribució de les lluminàries: bilateral al portell cada 30 m. 
 
o Carrer secundari 
- Lluminària: QSA-10 
- Làmpada: Vsap-250 WTS 
- Alçada: 7m 
- Braç: 2,5m 
- Distribució de les lluminàries: unilateral cada 22 m. (vorera exterior) 
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o Carrer Vinyet 
Ja existeix l’enllumenat en la seva totalitat, així que no es considera en 
aquest projecte. 
 
o Camí de Lleida 
En ser un camí rural, no es considera l’enllumenat. 
 
o Semirotonda 
Es considera la mateixa distribució que el carrer principal 
 
o Parc 
- Lluminària: PECHINA PCN-100/GC-DS 
- Làmpada: Vsap-150 WTS 
- Alçada: 5.5m 
- Braç: 2,5m 
- Distribució de les lluminàries: unilateral cada 25 m.  
 
 
La distribució dels diferents elements que conformen la xarxa d’enllumenat públic 
i l’itinerari de les línies elèctriques subministradores de l’energia estan definides 
en el PLÀNOL 73 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
• Lluminàries i làmpades utilitzades: 
Al final de l’annex s’adjunten les característiques de cadascuna de les làmpades 
utilitzades. Les làmpades són de la casa Carandini. 
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6. LÍNIA ELÈCTRICA 
• Tipus d’instal·lació: 
La instal·lació elèctrica per l'enllumenat serà totalment subterrània, complint i 
respectant les distàncies mínimes fixades al Reglament Electrotècnic: 
- Distància des de paviment voravia a la part superior del tub > 0,4 m. 
- Distància des de paviment calçada a la part superior del tub > 0,6 m. 
 
• Obres de terra i de fàbrica: 
Com ja s’ha indicat la instal·lació serà subterrània, passant els conductors per 
l’interior de tub PE corrugat de 90 mm. de diàmetre i de PVC de 90 mm protegit 
amb formigó als traspassos de calçades. 
Es col·locaran pericons interceptors de cables pel seu registrament com a màxim 
cada 40 metres, en cada derivació o encreuament. Aquests pericons es realitzaran 
d’obra de fàbrica de paret de 10 cm, sobre la solera de formigó HM-20 de 
0,5x0,5x0,7 m, i arrebossada i lliscada interiorment. Les dimensions interiors 
d’aquests pericons seran 0,4x0,4x0,6 m, amb marc i tapa de fosa gris de 30x30 cm 
per a suport de 25 T amb el rètol d’”enllumenat públic”. 
• Posada a terra de la instal·lació elèctrica: 
Les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació hauran de protegir-se contra la 
possibilitat de poder quedar en tensió respecte terra. Amb l’objecte de limitar 
aquesta tensió i assegurar la immediata actuació de les proteccions diferencials, 
s’instal·larà la corresponent posta a terra segons les indicacions del vigent 
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (ITC-BT-18). 
El col·lector del circuit de terra serà de coure de 1x35 mm2 per la instal·lació 
subterrània. Aquest circuit de terra es connectarà a uns elèctrodes de terra, 
formats per plaques d'acer de coure de 50x50x3 mm, als punts corresponents. 
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• Connexió a la xarxa d’enllumenat públic: 
Totes les connexions es faran sobre línies trifàsiques, energia elèctrica alterna de 
50 Hz, 400 V. entre fases i 230 V. entre fase i neutre. En la connexió de les 
lluminàries a la xarxa s’utilitzaran com a mínim seccions de conductors de 6 mm2. 
Aquesta connexió es farà en una caixa a l’interior del suport que contingui els 
dispositius de protecció i connexió, de manera que no s'exerceixin esforços de 
tracció sobre els conductors, aquests no tindran empiuladures al interior dels 
suports i als punts d’entrada aquests tindran una protecció suplementària de 
material aïllant. 
La secció dels conductors s’ha calculat per tal que la caiguda de tensió no 
sobrepassi el 3% de la existent en el quadre de maniobra. Per ser la tensió de 
distribució de 400/230 V., les làmpades es connectaran entre fase i neutre. 
Les seccions mínimes seran, tal com fixa el Reglament, de 6 mm2 per modalitat 
subterrània. Hi haurà caixes seccionadores a tots els punts de llum. 
• Connexió i desconnexió de la xarxa: 
La posada en servei i desconnexió de la xarxa es fa per mitjà de rellotge 
astronòmic. 
• Centre de comandament: 
En el centre de comandament es muntarà el quadre de maniobra, control i 
protecció de la instal·lació. La seva col·locació s’indica al PLÀNOL 73. XARXA 
ENLLUMENAT PÚBLIC. 
Es disposa de tres quadres de maniobra situat al costat dels centres de 
transformació amb potència fins a 45 kVA.  
El quadre de maniobra està format per un armari en la intempèrie d’acer 
inoxidable de 2 mm de gruix, amb dos compartiments independents dotat del 
següent equipament: 
- Escomesa segons les normes de la companyia subministradora. 
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- Caixa de doble aïllament classe II per a la protecció del cablejat elèctric. 
- Magnetotèrmics de cadascuna de les línies de sortida i de 
comandaments. 
- Protecció contra els contactes directes i indirectes segons la instrucció 
ITC-BT-24. 
- Finestres per a la protecció IP65. 
- Enllumenat interior amb portalàmpades estanc. 
- Presa de corrent pel manteniment. 
- Cablejat de potència segona la intensitat de càlcul i de secció mínima de 
6mm2. 
- Connexions de cables flexibles amb les terminals. 
- Borns de connexió de la línia de sortida mínim 16m/m2. 
- Estabilitzador reductor de tensió. 
El sistema d’estabilització de voltatge és preferible al de doble encesa perquè 
només suposa una reducció del flux lumínic, mantenint les mateixes condicions 
d’uniformitat. Per altra banda permet corregir el sobrevoltatge al que es veuen 
sotmeses les instal·lacions d’enllumenat. 
• Càlculs elèctrics: 
Pel càlcul de les línies d’acord amb el vigent Reglament de Baixa Tensió, la 
potència considerada és la nominal de la làmpada augmentada en un 80%. Pel 
que fa a la potència a contractar es considera que és la nominal de la làmpada 
més un 20% degut als equips auxiliars d’encesa. 
• Nombre de línies: 
S’ha dissenyat quatre línies elèctriques per subministrar l’energia a l’enllumenat dels vials, i una 
per la zona del parc. Aquestes línies van connectades a quatre quadres de comandament 
ubicats al costat del transformador. Les línies que il·luminen els vials són les següents: 
- Línia 1: Carrer principal i semirotonda 
- Línia 2: Carrer secundari 
- Línia 3: Travessera de les escoles 
- Línia 4: Rotonda principal 
- Línia 5: Parc 
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Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observaciones:
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 1
Carrer principal
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
06/03/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Vorera A 30.00x1.50 Plano RGB=126,126,126 30% 22 2.1
Aparcament 30.00x2.00 Plano RGB=126,126,126 R3 70.00% 28 15
Calçada 30.00x7.00 Plano RGB=126,126,126 30% 37 3.5
Vorera B 30.00x2.50 Plano RGB=126,126,126 30% 22 2.1
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 30.00x13.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila A 0.00 11.00 8.00 --- 30.00 2.00 10 270 0 70.00 120.071 33000 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 31 lux 11 lux 60 lux 0.34 0.18 0.51
Vorera A Iluminancia Horizontal (E) 22 lux 20 lux 24 lux 0.94 0.85 0.91
Aparcament Iluminancia Horizontal (E) 28 lux 24 lux 37 lux 0.84 0.65 0.78
Calçada Iluminancia Horizontal (E) 37 lux 14 lux 59 lux 0.38 0.24 0.63
Vorera B Iluminancia Horizontal (E) 22 lux 11 lux 40 lux 0.48 0.26 0.55
Vorera A Luminancia (L) 2.1 cd/m² 1.9 cd/m² 2.3 cd/m² 0.94 0.85 0.91
Aparcament Luminancia (L) 15 cd/m² 11 cd/m² 20 cd/m² 0.78 0.55 0.71
Calçada Luminancia (L) 3.5 cd/m² 1.4 cd/m² 5.6 cd/m² 0.38 0.24 0.63
Vorera B Luminancia (L) 2.1 cd/m² 1.0 cd/m² 3.8 cd/m² 0.48 0.26 0.55
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Vorera A 1.50 0.00 1.50 1 30.00
Aparcament 2.00 1.50 3.50 2 R3 70.00 -60.00 3.00 0.41 2.32 0.65
Calçada 7.00 3.50 10.50 7 30.00
Vorera B 2.50 10.50 13.00 2 30.00
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/250
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/250
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/100
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/250
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A QSA-10 QSA-10L  Vsap 250W 120.071 6 LMP-A 1
(QSA-10 QS-10      Vsap-250W/T) (4GM-6124)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-250 WTS Vsap-250 W/T-S 33000 250 2000 6
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -30.00;9.00;8.00 -0;10;90 120.071 0.70 Vsap-250 W/T-S 1*33000
2 X 0.00;9.00;8.00 -0;10;90 0.70
3 X 30.00;9.00;8.00 -0;10;90 0.70
4 X 60.00;9.00;8.00 -0;10;90 0.70
5 X 90.00;9.00;8.00 -0;10;90 0.70
6 X 120.00;9.00;8.00 -0;10;90 0.70
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -30.00;9.00;8.00 -0;10;90 -30.00;7.59;0.00 -90 0.70 A
   L-2 X 0.00;9.00;8.00 -0;10;90 0.00;7.59;0.00 -90 0.70 A
   L-3 X 30.00;9.00;8.00 -0;10;90 30.00;7.59;0.00 -90 0.70 A
   L-4 X 60.00;9.00;8.00 -0;10;90 60.00;7.59;0.00 -90 0.70 A
   L-5 X 90.00;9.00;8.00 -0;10;90 90.00;7.59;0.00 -90 0.70 A
   L-6 X 120.00;9.00;8.00 -0;10;90 120.00;7.59;0.00 -90 0.70 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.76 DY:1.08 Iluminancia Horizontal (E) 31 lux 11 lux 60 lux 0.34 0.18 0.51
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/250








22 25 22 20 21 21 20 20 21 21 20 20 21 21 20 22 25 22
27 31 26 24 25 24 23 23 24 24 23 23 24 25 24 26 31 27
33 38 32 28 31 27 26 26 27 27 26 26 27 31 28 32 38 33
39 45 40 31 35 31 29 29 29 29 29 29 31 35 31 40 45 39
47 53 48 36 41 34 32 30 30 30 30 32 34 41 36 48 53 47
55 60 51 39 46 36 31 28 27 27 28 31 36 46 39 51 60 55
59 59 50 40 44 32 27 24 23 23 24 27 32 44 40 50 59 59
56 55 47 40 34 27 23 20 20 20 20 23 27 34 40 47 55 56
53 51 44 38 28 23 19 17 16 16 17 19 23 28 38 44 51 53
47 45 39 34 25 21 17 15 14 14 15 17 21 25 34 39 45 47
38 36 31 26 20 17 15 13 12 12 13 15 17 20 26 31 36 38
28 28 24 20 16 14 12 11 11 11 11 12 14 16 20 24 28 28
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.76 DY:1.08 Iluminancia Horizontal (E) 31 lux 11 lux 60 lux 0.34 0.18 0.51
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y










22 25 22 20 21 21 20 20 21 21 20 20 21 21 20 22 25 22
27 31 26 24 25 24 23 23 24 24 23 23 24 25 24 26 31 27
33 38 32 28 31 27 26 26 27 27 26 26 27 31 28 32 38 33
39 45 40 31 35 31 29 29 29 29 29 29 31 35 31 40 45 39
47 53 48 36 41 34 32 30 30 30 30 32 34 41 36 48 53 47
55 60 51 39 46 36 31 28 27 27 28 31 36 46 39 51 60 55
59 59 50 40 44 32 27 24 23 23 24 27 32 44 40 50 59 59
56 55 47 40 34 27 23 20 20 20 20 23 27 34 40 47 55 56
53 51 44 38 28 23 19 17 16 16 17 19 23 28 38 44 51 53
47 45 39 34 25 21 17 15 14 14 15 17 21 25 34 39 45 47
38 36 31 26 20 17 15 13 12 12 13 15 17 20 26 31 36 38
28 28 24 20 16 14 12 11 11 11 11 12 14 16 20 24 28 28
Escala 1/250
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4.3 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.76 DY:1.08 Iluminancia Horizontal (E) 31 lux 11 lux 60 lux 0.34 0.18 0.51
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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4.4 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.76 DY:1.08 Iluminancia Horizontal (E) 31 lux 11 lux 60 lux 0.34 0.18 0.51
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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Escala 1/250
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4.5 Valores de Iluminancia 3D sobre:Plano de Trabajo_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.76 DY:1.08 Iluminancia Horizontal (E) 31 lux 11 lux 60 lux 0.34 0.18 0.51
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Vorera A 30.00x2.50 Plano RGB=126,126,126 30% 22 2.1
Calçada 30.00x7.00 Plano RGB=126,126,126 30% 37 3.5
Aparcament 30.00x2.00 Plano RGB=126,126,126 C1 70.00% 28 19
Vorera B 30.00x0.50 Plano RGB=126,126,126 30% 23 2.2
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 30.00x12.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila A 0.00 2.00 8.00 --- 30.00 2.00 10 90 0 70.00 120.071 33000 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 11 lux 60 lux 0.33 0.18 0.53
Vorera A Iluminancia Horizontal (E) 22 lux 11 lux 40 lux 0.48 0.26 0.55
Calçada Iluminancia Horizontal (E) 37 lux 14 lux 59 lux 0.38 0.24 0.63
Aparcament Iluminancia Horizontal (E) 28 lux 24 lux 37 lux 0.84 0.65 0.78
Vorera B Iluminancia Horizontal (E) 23 lux 22 lux 26 lux 0.94 0.86 0.91
Vorera A Luminancia (L) 2.1 cd/m² 1.0 cd/m² 3.8 cd/m² 0.48 0.26 0.55
Calçada Luminancia (L) 3.5 cd/m² 1.4 cd/m² 5.6 cd/m² 0.38 0.24 0.63
Aparcament Luminancia (L) 19 cd/m² 15 cd/m² 23 cd/m² 0.81 0.67 0.82
Vorera B Luminancia (L) 2.2 cd/m² 2.1 cd/m² 2.5 cd/m² 0.94 0.86 0.91
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Vorera A 2.50 0.00 2.50 2 30.00
Calçada 7.00 2.50 9.50 7 30.00
Aparcament 2.00 9.50 11.50 2 C1 70.00 -60.00 11.00 0.34 1.59 0.81
Vorera B 0.50 11.50 12.00 1 30.00
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Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.21 % 445 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/250
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/250
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/100
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/250
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A QSA-10 QSA-10L  Vsap 250W 120.071 6 LMP-A 1
(QSA-10 QS-10      Vsap-250W/T) (4GM-6124)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-250 WTS Vsap-250 W/T-S 33000 250 2000 6
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -30.00;4.00;8.00 0;10;-90 120.071 0.70 Vsap-250 W/T-S 1*33000
2 X 0.00;4.00;8.00 0;10;-90 0.70
3 X 30.00;4.00;8.00 0;10;-90 0.70
4 X 60.00;4.00;8.00 0;10;-90 0.70
5 X 90.00;4.00;8.00 0;10;-90 0.70
6 X 120.00;4.00;8.00 0;10;-90 0.70
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -30.00;4.00;8.00 0;10;-90 -30.00;5.41;0.00 -90 0.70 A
   L-2 X 0.00;4.00;8.00 0;10;-90 0.00;5.41;0.00 -90 0.70 A
   L-3 X 30.00;4.00;8.00 0;10;-90 30.00;5.41;0.00 -90 0.70 A
   L-4 X 60.00;4.00;8.00 0;10;-90 60.00;5.41;0.00 -90 0.70 A
   L-5 X 90.00;4.00;8.00 0;10;-90 90.00;5.41;0.00 -90 0.70 A
   L-6 X 120.00;4.00;8.00 0;10;-90 120.00;5.41;0.00 -90 0.70 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.76 DY:1.00 Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 11 lux 60 lux 0.33 0.18 0.53
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/250







27 28 24 19 15 13 12 11 11 11 11 12 13 15 19 24 28 27
37 35 30 25 20 17 15 13 12 12 13 15 17 20 25 30 35 37
46 44 37 32 24 20 17 15 13 13 15 17 20 24 32 37 44 46
52 50 42 37 28 22 19 17 16 16 17 19 22 28 37 42 50 52
56 53 46 39 32 25 21 19 18 18 19 21 25 32 39 46 53 56
58 57 49 40 40 29 25 23 22 22 23 25 29 40 40 49 57 58
58 60 51 40 46 34 30 27 26 26 27 30 34 46 40 51 60 58
52 58 51 39 44 35 32 29 28 28 29 32 35 44 39 51 58 52
44 51 46 34 40 33 31 30 29 29 30 31 33 40 34 46 51 44
37 43 38 30 35 30 28 28 29 29 28 28 30 35 30 38 43 37
32 36 31 27 30 27 25 26 26 26 26 25 27 30 27 31 36 32
26 30 26 23 24 24 22 23 23 23 23 22 24 24 23 26 30 26
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.76 DY:1.00 Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 11 lux 60 lux 0.33 0.18 0.53
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y









27 28 24 19 15 13 12 11 11 11 11 12 13 15 19 24 28 27
37 35 30 25 20 17 15 13 12 12 13 15 17 20 25 30 35 37
46 44 37 32 24 20 17 15 13 13 15 17 20 24 32 37 44 46
52 50 42 37 28 22 19 17 16 16 17 19 22 28 37 42 50 52
56 53 46 39 32 25 21 19 18 18 19 21 25 32 39 46 53 56
58 57 49 40 40 29 25 23 22 22 23 25 29 40 40 49 57 58
58 60 51 40 46 34 30 27 26 26 27 30 34 46 40 51 60 58
52 58 51 39 44 35 32 29 28 28 29 32 35 44 39 51 58 52
44 51 46 34 40 33 31 30 29 29 30 31 33 40 34 46 51 44
37 43 38 30 35 30 28 28 29 29 28 28 30 35 30 38 43 37
32 36 31 27 30 27 25 26 26 26 26 25 27 30 27 31 36 32
26 30 26 23 24 24 22 23 23 23 23 22 24 24 23 26 30 26
Escala 1/250
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4.3 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.76 DY:1.00 Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 11 lux 60 lux 0.33 0.18 0.53
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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4.4 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.76 DY:1.00 Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 11 lux 60 lux 0.33 0.18 0.53
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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4.5 Valores de Iluminancia 3D sobre:Plano de Trabajo_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.76 DY:1.00 Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 11 lux 60 lux 0.33 0.18 0.53
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Acera A 22.00x4.00 Plano RGB=168,168,168 30% 23 2.2
Calzada A 22.00x36.00 Plano RGB=126,126,126 30% 37 3.5
Acera B 22.00x4.00 Plano RGB=168,168,168 30% 22 2.1
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 22.00x44.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila A 0.00 3.50 7.00 --- 22.00 2.50 10 90 0 70.00 120.371 33000 A
Fila B 11.00 40.50 7.00 --- 22.00 2.50 10 270 0 70.00 120.371 33000 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 13 lux 84 lux 0.39 0.16 0.41
Acera A Iluminancia Horizontal (E) 23 lux 11 lux 46 lux 0.48 0.24 0.51
Calzada A Iluminancia Horizontal (E) 37 lux 14 lux 78 lux 0.38 0.18 0.48
Acera B Iluminancia Horizontal (E) 22 lux 13 lux 39 lux 0.58 0.32 0.55
Acera A Luminancia (L) 2.2 cd/m² 1.1 cd/m² 4.3 cd/m² 0.48 0.24 0.51
Calzada A Luminancia (L) 3.5 cd/m² 1.3 cd/m² 7.4 cd/m² 0.38 0.18 0.48
Acera B Luminancia (L) 2.1 cd/m² 1.2 cd/m² 3.8 cd/m² 0.58 0.32 0.55
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 4.00 0.00 4.00 4 30.00
Calzada A 36.00 4.00 40.00 10 30.00
Acera B 4.00 40.00 44.00 2 30.00
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Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.21 % 445 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/250




















A A A A
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/250
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/300
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A QSA-10 QSA-10V  Vsap 250W 120.371 9 LMP-A 1
(QSA-10 QS-10      Vsap-250W/T) (4GM-6124)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-250 WTS Vsap-250 W/T-S 33000 250 2000 9
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -22.00;6.00;7.00 0;10;-90 120.371 0.70 Vsap-250 W/T-S 1*33000
2 X 0.00;6.00;7.00 0;10;-90 0.70
3 X 22.00;6.00;7.00 0;10;-90 0.70
4 X 44.00;6.00;7.00 0;10;-90 0.70
5 X -33.00;38.00;7.00 0;10;90 0.70
6 X -11.00;38.00;7.00 0;10;90 0.70
7 X 11.00;38.00;7.00 0;10;90 0.70
8 X 33.00;38.00;7.00 0;10;90 0.70
9 X 55.00;38.00;7.00 0;10;90 0.70
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -22.00;6.00;7.00 0;10;-90 -22.00;7.23;0.00 -90 0.70 A
   L-2 X 0.00;6.00;7.00 0;10;-90 0.00;7.23;0.00 -90 0.70 A
   L-3 X 22.00;6.00;7.00 0;10;-90 22.00;7.23;0.00 -90 0.70 A
   L-4 X 44.00;6.00;7.00 0;10;-90 44.00;7.23;0.00 -90 0.70 A
   L-5 X -33.00;38.00;7.00 0;10;90 -33.00;36.77;0.00 -90 0.70 A
   L-6 X -11.00;38.00;7.00 0;10;90 -11.00;36.77;0.00 -90 0.70 A
   L-7 X 11.00;38.00;7.00 0;10;90 11.00;36.77;0.00 -90 0.70 A
   L-8 X 33.00;38.00;7.00 0;10;90 33.00;36.77;0.00 -90 0.70 A
   L-9 X 55.00;38.00;7.00 0;10;90 55.00;36.77;0.00 -90 0.70 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.29 DY:2.44 Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 13 lux 84 lux 0.39 0.16 0.41
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/300

















21 23 22 20 18 16 14 13 13 13 13 14 16 18 20 22 23 21
49 48 43 37 32 28 25 24 24 24 24 25 28 32 37 43 48 49
74 71 67 54 52 41 37 35 34 34 35 37 41 52 54 67 71 74
78 82 79 61 63 64 56 54 53 53 54 56 64 63 61 79 82 78
53 60 57 49 46 54 49 49 49 49 49 49 54 46 49 57 60 53
35 39 36 33 33 35 35 34 34 34 34 35 35 33 33 36 39 35
23 24 24 24 23 23 24 23 23 23 23 24 23 23 24 24 24 23
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
14 14 14 15 15 15 15 14 14 14 14 15 15 15 15 14 14 14
14 14 15 14 15 15 15 14 14 14 14 15 15 15 14 15 14 14
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
23 23 24 24 23 23 24 25 24 24 25 24 23 23 24 24 23 23
34 34 35 36 34 33 34 38 38 38 38 34 33 34 36 35 34 34
48 49 48 52 50 46 54 61 57 57 61 54 46 50 52 48 49 48
51 53 54 59 69 58 70 84 79 79 84 70 58 69 59 54 53 51
34 34 36 38 46 55 61 71 72 72 71 61 55 46 38 36 34 34
24 24 25 26 30 35 40 46 48 48 46 40 35 30 26 25 24 24
13 13 14 15 16 18 21 23 23 23 23 21 18 16 15 14 13 13
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.29 DY:2.44 Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 13 lux 84 lux 0.39 0.16 0.41
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
X
Y



















21 23 22 20 18 16 14 13 13 13 13 14 16 18 20 22 23 21
49 48 43 37 32 28 25 24 24 24 24 25 28 32 37 43 48 49
74 71 67 54 52 41 37 35 34 34 35 37 41 52 54 67 71 74
78 82 79 61 63 64 56 54 53 53 54 56 64 63 61 79 82 78
53 60 57 49 46 54 49 49 49 49 49 49 54 46 49 57 60 53
35 39 36 33 33 35 35 34 34 34 34 35 35 33 33 36 39 35
23 24 24 24 23 23 24 23 23 23 23 24 23 23 24 24 24 23
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
14 14 14 15 15 15 15 14 14 14 14 15 15 15 15 14 14 14
14 14 15 14 15 15 15 14 14 14 14 15 15 15 14 15 14 14
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
23 23 24 24 23 23 24 25 24 24 25 24 23 23 24 24 23 23
34 34 35 36 34 33 34 38 38 38 38 34 33 34 36 35 34 34
48 49 48 52 50 46 54 61 57 57 61 54 46 50 52 48 49 48
51 53 54 59 69 58 70 84 79 79 84 70 58 69 59 54 53 51
34 34 36 38 46 55 61 71 72 72 71 61 55 46 38 36 34 34
24 24 25 26 30 35 40 46 48 48 46 40 35 30 26 25 24 24
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
Escala 1/170 Parte 1 de 2
X





















21 23 22 20 18 16 14 13 13 13 13 14 16 18 20 22 23 21
49 48 43 37 32 28 25 24 24 24 24 25 28 32 37 43 48 49
74 71 67 54 52 41 37 35 34 34 35 37 41 52 54 67 71 74
78 82 79 61 63 64 56 54 53 53 54 56 64 63 61 79 82 78
53 60 57 49 46 54 49 49 49 49 49 49 54 46 49 57 60 53
35 39 36 33 33 35 35 34 34 34 34 35 35 33 33 36 39 35
23 24 24 24 23 23 24 23 23 23 23 24 23 23 24 24 24 23
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
14 14 14 15 15 15 15 14 14 14 14 15 15 15 15 14 14 14
14 14 15 14 15 15 15 14 14 14 14 15 15 15 14 15 14 14
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
Escala 1/170 Parte 2 de 2
Y





















17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
23 23 24 24 23 23 24 25 24 24 25 24 23 23 24 24 23 23
34 34 35 36 34 33 34 38 38 38 38 34 33 34 36 35 34 34
48 49 48 52 50 46 54 61 57 57 61 54 46 50 52 48 49 48
51 53 54 59 69 58 70 84 79 79 84 70 58 69 59 54 53 51
34 34 36 38 46 55 61 71 72 72 71 61 55 46 38 36 34 34
24 24 25 26 30 35 40 46 48 48 46 40 35 30 26 25 24 24
13 13 14 15 16 18 21 23 23 23 23 21 18 16 15 14 13 13
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4.3 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.29 DY:2.44 Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 13 lux 84 lux 0.39 0.16 0.41
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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4.4 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.29 DY:2.44 Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 13 lux 84 lux 0.39 0.16 0.41
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y



















0 9 19 28 38 47 56 66 75 84
Escala 1/300
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4.5 Valores de Iluminancia 3D sobre:Plano de Trabajo_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.29 DY:2.44 Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 13 lux 84 lux 0.39 0.16 0.41
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
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Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observaciones:
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Acera A 30.00x2.50 Plano RGB=168,168,168 55% 32 5.6
Calzada A 30.00x7.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 34 2.5
Acera B 30.00x2.50 Plano RGB=168,168,168 55% 30 5.2
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 30.00x12.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila A 0.00 2.00 7.00 --- 30.00 0.00 0 90 0 70.00 120.351 17000 A
Fila B 15.00 10.00 7.00 --- 30.00 0.00 0 270 0 70.00 120.351 17000 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 16 lux 54 lux 0.51 0.30 0.59
Acera A Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 17 lux 46 lux 0.52 0.36 0.69
Calzada A Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 24 lux 48 lux 0.71 0.49 0.69
Acera B Iluminancia Horizontal (E) 30 lux 17 lux 46 lux 0.56 0.36 0.64
Acera A Luminancia (L) 5.6 cd/m² 2.9 cd/m² 8.1 cd/m² 0.52 0.36 0.69
Calzada A Luminancia (L) 2.5 cd/m² 1.8 cd/m² 3.9 cd/m² 0.74 0.46 0.62
Acera B Luminancia (L) 5.2 cd/m² 2.9 cd/m² 8.1 cd/m² 0.56 0.36 0.64
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 2.50 0.00 2.50 2 55.00
Calzada A 7.00 2.50 9.50 7 R3 7.01 -60.00 4.25 0.39 9.30 0.94
Acera B 2.50 9.50 12.00 2 55.00
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Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.00 % 403 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/250







A A A A A
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/250







L-1 L-2 L-3 L-4 L-5
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O
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/100
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/250
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A QSA-10 QSA-10V  Vsap 150W 120.351 10 LMP-A 1
(QSA-10 QS-10      Vsap-150W/T) (4GM-6325)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-150 WTS Vsap-150 W/T-S 17000 150 2000 10
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -30.00;2.00;7.00 -0;0;-90 120.351 0.70 Vsap-150 W/T-S 1*17000
2 X 0.00;2.00;7.00 -0;0;-90 0.70
3 X 30.00;2.00;7.00 -0;0;-90 0.70
4 X 60.00;2.00;7.00 -0;0;-90 0.70
5 X 90.00;2.00;7.00 -0;0;-90 0.70
6 X -15.00;10.00;7.00 0;-0;90 0.70
7 X 15.00;10.00;7.00 0;-0;90 0.70
8 X 45.00;10.00;7.00 0;-0;90 0.70
9 X 75.00;10.00;7.00 0;-0;90 0.70
10 X 105.00;10.00;7.00 0;-0;90 0.70
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -30.00;2.00;7.00 -0;0;-90 -30.00;2.00;0.00 -180 0.70 A
   L-2 X 0.00;2.00;7.00 -0;0;-90 -0.00;2.00;0.00 -180 0.70 A
   L-3 X 30.00;2.00;7.00 -0;0;-90 30.00;2.00;0.00 -180 0.70 A
   L-4 X 60.00;2.00;7.00 -0;0;-90 60.00;2.00;0.00 -90 0.70 A
   L-5 X 90.00;2.00;7.00 -0;0;-90 90.00;2.00;0.00 -90 0.70 A
   L-6 X -15.00;10.00;7.00 0;-0;90 -15.00;10.00;0.00 45 0.70 A
   L-7 X 15.00;10.00;7.00 0;-0;90 15.00;10.00;0.00 45 0.70 A
   L-8 X 45.00;10.00;7.00 0;-0;90 45.00;10.00;0.00 90 0.70 A
   L-9 X 75.00;10.00;7.00 0;-0;90 75.00;10.00;0.00 166 0.70 A
   L-10 X 105.00;10.00;7.00 0;-0;90 105.00;10.00;0.00 166 0.70 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.76 DY:1.00 Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 16 lux 54 lux 0.51 0.30 0.59
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/250







38 39 31 33 25 21 19 18 16 16 18 19 21 25 33 31 39 38
44 49 35 40 31 27 24 22 20 20 22 24 27 31 40 35 49 44
48 54 39 41 33 29 26 24 23 23 24 26 29 33 41 39 54 48
47 51 39 38 31 29 27 27 26 26 27 27 29 31 38 39 51 47
42 42 35 34 29 28 28 28 28 28 28 28 28 29 34 35 42 42
38 36 32 31 29 29 29 30 33 33 30 29 29 29 31 32 36 38
32 31 30 29 28 31 31 33 39 39 33 31 31 28 29 30 31 32
29 28 28 28 29 33 32 40 45 45 40 32 33 29 28 28 28 29
25 26 27 28 30 37 35 47 49 49 47 35 37 30 28 27 26 25
22 23 26 27 32 41 33 50 51 51 50 33 41 32 27 26 23 22
19 20 22 25 29 39 32 45 46 46 45 32 39 29 25 22 20 19
16 17 19 20 23 30 31 36 39 39 36 31 30 23 20 19 17 16
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.76 DY:1.00 Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 16 lux 54 lux 0.51 0.30 0.59
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y









38 39 31 33 25 21 19 18 16 16 18 19 21 25 33 31 39 38
44 49 35 40 31 27 24 22 20 20 22 24 27 31 40 35 49 44
48 54 39 41 33 29 26 24 23 23 24 26 29 33 41 39 54 48
47 51 39 38 31 29 27 27 26 26 27 27 29 31 38 39 51 47
42 42 35 34 29 28 28 28 28 28 28 28 28 29 34 35 42 42
38 36 32 31 29 29 29 30 33 33 30 29 29 29 31 32 36 38
32 31 30 29 28 31 31 33 39 39 33 31 31 28 29 30 31 32
29 28 28 28 29 33 32 40 45 45 40 32 33 29 28 28 28 29
25 26 27 28 30 37 35 47 49 49 47 35 37 30 28 27 26 25
22 23 26 27 32 41 33 50 51 51 50 33 41 32 27 26 23 22
19 20 22 25 29 39 32 45 46 46 45 32 39 29 25 22 20 19
16 17 19 20 23 30 31 36 39 39 36 31 30 23 20 19 17 16
Escala 1/250
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4.3 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.76 DY:1.00 Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 16 lux 54 lux 0.51 0.30 0.59
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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4.4 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.76 DY:1.00 Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 16 lux 54 lux 0.51 0.30 0.59
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y









0 6 12 18 24 30 36 42 48 54
Escala 1/250
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4.5 Valores de Iluminancia 3D sobre:Plano de Trabajo_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.76 DY:1.00 Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 16 lux 54 lux 0.51 0.30 0.59
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
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Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observaciones:
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Parc 25.00x7.00 Plano RGB=168,168,168 30% 29 2.8
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 25.00x7.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila A 0.00 1.00 5.50 --- 25.00 0.00 0 90 0 70.00 175.041 17000 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 29 lux 9 lux 78 lux 0.31 0.11 0.37
Parc Iluminancia Horizontal (E) 29 lux 9 lux 67 lux 0.32 0.14 0.43
Parc Luminancia (L) 2.8 cd/m² 0.9 cd/m² 6.4 cd/m² 0.32 0.14 0.43
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Parc 7.00 0.00 7.00 7 30.00
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Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.00 % 394 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/200






A A A A
(1)
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200






L-1 L-2 L-3 L-4
O
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/50
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200




6.00L-1 L-2 L-3 L-4
O
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A PECHINA PCN-250/GC-Q    Vsap-150W/T 175.041 4 LMP-A 1
(PCN-250/GC-Q (C-2)) (4GM-6838)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-150 WTS Vsap-150 W/T-S 17000 150 2000 4
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -25.00;1.00;5.50 -0;0;-90 175.041 0.70 Vsap-150 W/T-S 1*17000
2 X 0.00;1.00;5.50 -0;0;-90 0.70
3 X 25.00;1.00;5.50 -0;0;-90 0.70
4 X 50.00;1.00;5.50 -0;0;-90 0.70
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -25.00;1.00;5.50 -0;0;-90 -25.00;1.00;0.00 -180 0.70 A
   L-2 X 0.00;1.00;5.50 -0;0;-90 -0.00;1.00;0.00 -180 0.70 A
   L-3 X 25.00;1.00;5.50 -0;0;-90 25.00;1.00;0.00 -180 0.70 A
   L-4 X 50.00;1.00;5.50 -0;0;-90 50.00;1.00;0.00 -0 0.70 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.47 DY:0.58 Iluminancia Horizontal (E) 29 lux 9 lux 78 lux 0.31 0.11 0.37
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/200






65 65 52 42 33 27 21 18 16 16 18 21 27 33 42 52 65 65
68 72 54 48 37 30 24 20 18 18 20 24 30 37 48 54 72 68
67 78 56 49 38 31 25 21 19 19 21 25 31 38 49 56 78 67
64 75 54 46 36 30 25 22 20 20 22 25 30 36 46 54 75 64
59 65 49 41 33 28 24 21 19 19 21 24 28 33 41 49 65 59
51 52 41 36 29 25 22 20 19 19 20 22 25 29 36 41 52 51
42 41 34 30 26 22 20 18 17 17 18 20 22 26 30 34 41 42
32 32 28 25 22 20 17 16 15 15 16 17 20 22 25 28 32 32
26 25 22 20 18 17 15 14 13 13 14 15 17 18 20 22 25 26
22 20 18 16 14 14 13 12 12 12 12 13 14 14 16 18 20 22
18 16 15 13 11 12 11 11 10 10 11 11 12 11 13 15 16 18
14 13 12 11 9 10 10 9 9 9 9 10 10 9 11 12 13 14
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.47 DY:0.58 Iluminancia Horizontal (E) 29 lux 9 lux 78 lux 0.31 0.11 0.37
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
X
Y








65 65 52 42 33 27 21 18 16 16 18 21 27 33 42 52 65 65
67 78 56 49 38 31 25 21 19 19 21 25 31 38 49 56 78 67
59 65 49 41 33 28 24 21 19 19 21 24 28 33 41 49 65 59
42 41 34 30 26 22 20 18 17 17 18 20 22 26 30 34 41 42
26 25 22 20 18 17 15 14 13 13 14 15 17 18 20 22 25 26
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
Escala 1/161 Parte 1 de 2
Y





















65 65 52 42 33 27 21 18 16 16 18 21 27 33 42 52 65
68 72 54 48 37 30 24 20 18 18 20 24 30 37 48 54 72
67 78 56 49 38 31 25 21 19 19 21 25 31 38 49 56 78
64 75 54 46 36 30 25 22 20 20 22 25 30 36 46 54 75
59 65 49 41 33 28 24 21 19 19 21 24 28 33 41 49 65
51 52 41 36 29 25 22 20 19 19 20 22 25 29 36 41 52
42 41 34 30 26 22 20 18 17 17 18 20 22 26 30 34 41
32 32 28 25 22 20 17 16 15 15 16 17 20 22 25 28 32
26 25 22 20 18 17 15 14 13 13 14 15 17 18 20 22 25
22 20 18 16 14 14 13 12 12 12 12 13 14 14 16 18 20
18 16 15 13 11 12 11 11 10 10 11 11 12 11 13 15 16
14 13 12 11 9 10 10 9 9 9 9 10 10 9 11 12 13
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
Escala 1/161 Parte 2 de 2
X
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4.3 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.47 DY:0.58 Iluminancia Horizontal (E) 29 lux 9 lux 78 lux 0.31 0.11 0.37
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y













25 30 35 40 45
Escala 1/200
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4.4 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.47 DY:0.58 Iluminancia Horizontal (E) 29 lux 9 lux 78 lux 0.31 0.11 0.37
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y








0 9 17 26 35 43 52 60 69 78
Escala 1/200
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4.5 Valores de Iluminancia 3D sobre:Plano de Trabajo_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.47 DY:0.58 Iluminancia Horizontal (E) 29 lux 9 lux 78 lux 0.31 0.11 0.37
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
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QSA-10 / QS-10
Armadura:
Fundición inyectada de aluminio. Acceso al equipo por parte superior. 
Tapa equipo:
QSA-10 fundición inyectada de aluminio.
QS-10 polipropileno en color negro.
Refl ector: 
Aluminio de una sola pieza anodizado y sellado. 
Cierre:
Vidrio templado curvado. Acceso a la lámpara por la parte inferior. 
Fijación: 
Tipo “L” lateral de diámetro 60 x 110 mm.  
Tipo “V” vertical de diámetro 60 x 110 mm, orientable 0º, 5º, 10º, y 15º. 
Acabados: 
QSA-10 armadura y tapa equipo pintada color beige RAL 1015. 
QS-10 armadura pintada color beige RAL 1015.
Otros colores consultar opciones.
Clase eléctrica:






Totalmente en fundición inyectada de aluminio.
QS-10 





Vsap 400W a 0º.
F.H.S. 0,08%
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Equipo (W) QSA-10L QSA-10V QS-10L QS-10V
E40
Vsap 150 T 1200510 1203510 1030310 1033310
Vsap 150 2N T 1200610 1203610 1031110 1034110
Vsap 250 T 1200710 1203710 1030410 1033410
Vsap 250 2N T 1200810 1203810 1031210 1034210
Vsap 400 T 1200910 1203910 1030510 1033510
Vsap 400 2N T 1201010 1204010 1031310 1034310
Vsap 600 T 1201110 1204110 1030610 1033610
Vsap 600 2N T 1201210 1204210 1031410 1034410
Vmh 150 T 1200511 1203511 1030311 1033311
Vmh 250 T 3A 1200711 1203711 1030411 1033411
Vmh 400 T 4,2A 1200911 1203911 1030511 1033511
Opciones Código
Acoplamiento “V” para columna de diámetro 76 x 135 mm QSAACOPL
Acabado gris RAL 7040  QSA-10 y QS-10 QSA7040
Otros colores de pintura QSA-10 QSA10RAL
Otros colores de pintura QS-10 QS10RAL
Acabado gris plata RAL 9007 QSA-10 QSA109007
 







    
Detalle interior
Notas:
Los códigos en negrita, admiten equipos electrónicos, para pedidos añadir una E al final del código. 
Luminarias con equipo electrónico Vmh, consultar compatibilidad y precio. 
Equipos 2N con línea de mando, sistemas sin línea de mando consultar.    
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QSA-10 / QS-10 
Vsap 400W 
h=14m
Lmed = 2 cd/m2




QSA-10 / QS-10 
Vsap 250W 
h=12m
Lmed = 1.5 cd/m2






• Compartimentos óptico y equipo separados, menor temperatura en cada  
 uno, mayor vida de la lámpara y equipo.
• Muy dimensionada admite hasta 600W, incluye válvula - fi ltro   
 equilibradora de presión.
• Optima para zonas de altas temperaturas ambiente.
• Fotometría para vías de tráfi co elevado.
Benefi cios
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QSA-10 / QS-10
Calles, avenidas, travesías urbanas.
Carreteras, autopistas y autovías.
Areas exteriores.
7(1)   Flujo total emitido por la luminaria a 25 ºC
(2)   Potencia consumida por el conjunto LED + Driver
(3)   Incluye pérdidas en la luminaria y en el Driver
(4)   Vida media estimada en horas con el 70% del flujo útil
    y con la temperatura exterior de funcionamiento indicada








PCN / Pechina Led
Modelo Factor de 
potencia  
















PCN-250/GC-A/49-LED 0,94 4.930 60 82 67.000 60.000
PCN-250/GC-DS/49-LED 0,94 5.040 60 84 67.000 60.000
PCN-250/GC-A/63-LED 0,96 6.190 73 85 61.000 54.000









49 LED 1782910 1783110
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L’objecte del present apartat és la definició definir les actuacions necessàries per 
dissenyar una infraestructura de telecomunicacions a la urbanització del polígon 
industrial Vinyet de Vinaixa. 
2. SITUACIÓ ACTUAL 
Les línies que conformen la xarxa actual de telecomunicacions segueixen el traçat 
de la carretera LP-7013a. Són aèries sostingudes amb pals de fusta.  
3. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
Com totes les xarxes previstes en el projecte, la realització de la instal·lació 
definida haurà de ser realitzada per personal autoritzat, que serà el responsable 
del bon funcionament de la instal·lació així com del control del compliment en 
l’execució del reglaments, normes i instruccions que siguin d’aplicació. 
La normativa especifica per a xarxes de telecomunicacions és la següent: 
• Normes UNE d’obligat compliment i sobre instal·lacions de 
telecomunicacions. 
• “Norma tecnològica de l’Edificació en telefonia NTE-IAT” de 1973. 
• Normes “NP-PI-001” i “NT-f1-003” de Telefònica S.A. 
• “Ordenança general de seguretat i higiene en el treball” aprovada per Ordre 
Ministerial de 9 de març de 1971. 
• Directives comunitàries. 
• “Reglament de seguretat i higiene en el treball” aprovat per Reial Decret 
432/1971. 
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4. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Davant de la necessitat de dotar d’un servei de telefonia bàsica i de preveure un 
pas per possibilitar el servei de telecomunicacions per cable a totes les parcel·les 
d’aquesta urbanització, s’ha dissenyat una infraestructura de conductes de 
canalització soterrada. El traçat escollit respon a la necessitat de connectar totes 
les parcel·les intentant que els recorreguts siguin els mínims possibles.  
Es preveu una xarxa ramificada que segueixi els tramats dels carrers. 
La xarxa de distribució estarà formada per cables multipar que s’aniran derivant i 
dispersant mitjançant un sistema d’arquetes i d’armaris amb regletes de connexió.  
Per a la distribució de la xarxa s’utilitzaran: 
- Arquetes de registre subterrànies de tipus DF de dimensions interiors de 
1,09x0,90x1,1m. Aquestes arquetes permeten fins a 4 empalmes de 
ramificació, donen accés al pedestal dels armaris d’interconnexió o de 
distribució d’escomeses i donen pas als propis cables que segueixen la 
mateixa direcció. 
- Arquetes de registre subterrani tipus HF per als extrems de cadascuna de 
les ramificacions. Les dimensions interiors són 0,80x0,70x0,92, permeten 2 
ramificacions, donen accés al pedestal de l’armari de distribució de 
l’escomesa, i distribueix les escomeses a les parcel·les pròximes. 
- S’utilitzen arquetes de 0,70x0,70x1,20 i aquetes del tipus 0,70x0,70x0,1m. 
Es col·locaran cambres de registre. Aquestes són de majors dimensions que les 
arquetes D i per tant admeten més empalmes longitudinals i derivacions. 
S’utilitzaran en encreuaments i punts de bifurcació. Així es permetrà doblegar 
millor els cables. 
La xarxa de cables parells anirà per una canalització formada per conductes de 
PEAD corrugat exteriorment i llis per l’interior de 125 mm de diàmetre exterior. 
Aquests se subministraran en longituds de fins a 6m i s’uniran. Es col·locaran 
enterrats amb els distanciadors adequats: separadors, emplenaments de formigó 
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formant un prisma i varies columnes. El recobriment mínim pel PEAD 125 mm 
serà de 70 cm i 55 cm per calçada i vorera respectivament. 
En el PLÀNOL 80. XARXA DE TELECOMUNICACIONS  hi trobem el traçat de la xarxa 









JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 
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A continuació es presenta l’apartat on es defineixen i es descriuen les zones verdes.  
Totes les espècies vegetals que es proposen han estat escollides tenint en compte 
les característiques del lloc concret on s’ubicaran (orientació, topografia, espai 
disponible per desenvolupar-se...) així com les pròpies característiques de les 
espècies (forma i velocitat de creixement, capacitat de retenir terres de talussos, 
amplada de capçada en arbres...). També s’ha tingut en compte la futura gestió de 
les espècies i s’ha volgut que aquestes no requereixin gaire manteniment, siguin de 
fàcil implantació i no tinguin necessitats de dosi d’aigua. 
 Carrers: 
En els escossells dels carrers es plantaran diferents espècies d’arbre. Les espècies 
seleccionades s’adequaran a les característiques urbanístiques dels carrers i de les 
zones annexades, i per tant, a més d’aportar diversitat contribuiran a crear un 
climax adient. 
A continuació es mostren els arbres escollits per ser plantats en els escossells dels 
carrers. Els escossells mesuren 1,2x1,2 metres. 
S’ha escollit la Jacaranda mimisifolia, és de fulla caduca i en destaca la seva floració 
de color blaulilós entre els mesos de juny-setembre com a arbre i la i lavandula 
angustifolia que és un arbust que destaca també per la floració de color blaulilós 
entre els mesos maig-setembre. 
En els carrers només hi haurà la lavandula a la zona sud-est del carrer secundari al 
límit amb la parcel·la de la indústria existent. En la resta de carrers, només hi 
haurà la jacaranda. 
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Il·lustració 1: Vegetació considerada al projecte; jacaranda mimosifolia i lavandula angustifolia. 
 
 Rotondes: 
Es plantarà jacaranda i lavandula tot decorant les rotondes.   
La distribució dels arbres en les zones verdes i en els carrers del Polígon es troba 
en el PLÀNOL 89. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ  
2. MOBILIARI URBÀ 
A continuació es presenta el punt on es defineix i es justifica el mobiliari escollit i 
distribuït. 
El mobiliari urbà considerat per a la urbanització és el següent: 
- Bancs. 
- Papereres. 
- Jocs infantils. 
Al final de l’Annex s’adjunten les característiques de cadascun dels elements. 
 Bancs: 
Es distribuiran bancs en tots els carrers al punt mig de cada pas de peatons, així 
com a la rotonda principal i al parc.  
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Els bancs que es col·locaran són del tipus Neobarciono de la casa Fundición Dúctil 
Benito tot seguint la línia actual de la població, de fusta tropical tractada contra 
contra fongs, insectes i hidròfuga, de 180 cm de llargària, amb recolzabraços. 
 
Il·lustració 21. Banc tipus Neobarcino. 
 Papereres: 
Es col·locaran papereres en tots els passos de vianants, al parc i a la rotonda.  
Les papereres seran model Barcelona de la casa Fundición Dúctil Benito tot seguint 
l’estètica actual de la població.  Són papereres d’acer de 44 cm de diàmetre i de 60 l 
d’acer galvanitzat pintat d’1,20 mm de gruix, amb base perforada i suports de 
∅40mm, ancorada amb 2 daus de formigó de 30x30x30 en les zones de parc. 
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Il·lustració 3. Paperera Barcelona. 
 Jocs infantils: 
Es col·locaran jocs infantils en tres de les zones verdes projectades. Els jocs són de 
caire indicatiu. Els serveis tècnics de l’Ajuntament definiran en darrera instància 
quins tipus i models són els que es posaran en la zona de jocs dels diferents parcs. 
Els jocs proposats en els diferents parcs són els següents:  
 




1 gronxadors  
1 conjunt modular 
7 molles tipus lloro 
1 tobogan 
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La ubicació que tindran tots aquests elements dins de la unitat d’actuació del 
Sector Bellavista està especificada en el PLÀNOL 90. JARDINERIA I MOBILIARI 
URBÀ (PLANTA). Les mides i característiques d’instal·lació dels jocs destinats a 
infants, del banc i de la paperera projectades per estan definides en el PLÀNOL 92. 
MOBILIARI URBÀ (DETALLS). 
Il·lustració 2. Gronxador de 2 seients, molla de lloro, tobogan en forma de libèl·lula, conjunt modular. 
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A continuació es presenta l’annex on es defineix el pla d’obra per urbanitzar el 
polígon industrial Vinyet de Vinaixa. 
En primer lloc es defineixen les feines considerades, i al final de l’annex es presenta 
el pla d’obra. De totes maneres, el contractista definirà el pla d’obra final, que 
haurà se ser aprovat conjuntament amb la Direcció d’Obra. Per tant, el pla d’obra 
definit a continuació es orientatiu. 
2. FEINES CONSIDERADES 
Les feines considerades són les següents: 
- Treballs previs. 
- Demolicions i enderrocs. 
- Moviment de Terres. 
- Xarxa de sanejament i drenatge. 
- Xarxa d’abastament d’aigua potable. 
- Xarxa elèctrica. 
- Xarxa de telecomunicacions. 
- Xarxa d’enllumenat públic. 
- Ferms 
- Paviments i voreres. 
- Senyalització. 
- Jardineria. 
- Mobiliari urbà. 
- Control de qualitat. 
- Seguretat i Salut. 
- Gestió de residus. 
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3. PLA D’OBRA 
A partir de les partides considerades anteriorment es desenvolupa el pla d’obra. 
S’estima una duració de l’obra de 12 mesos. Per tant, el pla d’obra definit és el 
següent:
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  MES 











Treballs previs                         
Demolicions i enderrocs                         
Retirada de la línia de MT                         
Moviment de terres                         
Clavegueram                         
Xarxa d’aigua potable                         
Nova xarxa de MT i BT                          
Xarxa telecomunicacions                         
Enllumenat públic                         
Ferm                         
Paviments i voreres                         
Senyalització                         
Jardineria                         
Mobiliari urbà                         
Control de qualitat                         
Seguretat i salut                         
Gestió de residus                         
 

















GESTIÓ DE RESIDUS 
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El Pla de Gestió de Residus té com a objectiu principal el tractament de residus 
derivats de l’execució del Projecte del polígon industrial Vinyet. El Pla es basa en la 
reducció (minimitzar), reutilització, reciclatge, aprofitament energètic i 
l’abocament de residus. 
També són de vital importància els aspectes relacionats ambla prevenció i la 
planificació. És per aquest motiu que és imprescindible que el Pla es realitzi en 
l’etapa de projecte i que sigui revisat per l’empresa constructora. 
El generador dels residus (l’empresa constructora adjudicatària) serà l’últim 
responsable i tindrà en compte, a més dels criteris ambiental, d’altres de caràcter 
econòmic o tècnic. 
2. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
El Pla de Gestió de Residus es desenvolupa en les cinc fases comentades a la 
introducció de l’Annex. Les característiques de cadascuna d’elles són les següents: 
- Reducció (minimització): 
- Reutilització 
- Reciclatge 
- Aprofitament energètic 
- Abocament 
La minimitazació inclou el conjunt d’accions organitzatives i operatives per a 
disminuir la quantitat dels residus generats a l’obra. Amb la reducció de residus les 
necessitats de transport cap a l’abocador també són menors i per tant 
s’aconsegueixen millores de caràcter medioambiental com ara la disminució de la 
contaminació atmosfèrica. 
Tot i aquesta minimització, és inevitable que es produeixi un volum elevat de 
residus en l’emplaçament. Per a fer-ne una correcta gestió és necessari fer una 
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estimació de la quantitat de residus utilitzant uns valors de referència realitzats 
per l’ITeC, segons partides d’obra. 
És de gran importància identificar els materials tòxics o potencialment perillosos 
per tal de poder-los separar tractar-los de manera específica. 
Finalitzada aquesta fase caldrà buscar els gestors i valoritzadors de residus que 
operen en punts pròxims a la zona de projecte. Entre les dades recollides hi haurà 
de constar les característiques dels abocadors, recicladors, punts verds, centre de 
classificació i altres instal·lacions per tal de poder definir un escenari extern de 
gestió. 
A partir de l’anàlisi de la informació sobre la quantia i la tipologia dels residus i de 
les característiques dels punts pròxims de gestió de residus es podran definir els 
elements de gestió interna amb els que cal comptar (quantitat i característiques 
dels contenidors, dipòsits per a fluids contaminants, etc.). S’haurà d’escollir 
l’escenari més convenient per al promotor de l’obra i avaluar econòmicament la 
solució escollida.  
2. IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS  
D’acord amb el Catàleg de Residus de Catalunya, els residus generats a l’obra per la 
construcció i demolició és citen en el Codi 17 i són els següents: 
Descripció Origen 
Formigó Peces defectuoses. Neteja i manteniment 
Provetes de formigó Control de qualitat 
Maons, teules, materials ceràmics i derivats del 
guix 
Peces defectuoses. Neteja i manteniment 
 
Metalls Retalls. Manteniment 
Fibrociment Procés 
Residus de construcció i demolició Procés 
Residus de construcció i demolició contaminats Procés 
Taula 1. Residus generats a l’obra per la construcció i la demolició. 
Pel que fa als residus generats per els sòls i la pavimentació, el Catàleg de Residus 
de Catalunya estableix els següents: 
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Aglomerats asfàltics i mescles de terra i asfalt Estocs, fora de normes, demolició 
Paviments Demolició, fora de normes 
Terres, sorres, sòls i pedres Moviment de terres. 
Taula 2. Residus generats a l’obra pels sòls i paviments. 
En el Pla de Gestió de Residus es preveu la reutilització de les terres provinents de 
l’excavació. Donat que no es pot assegurar la idoneïtat de les terres extretes es 
portarà a terme un control de qualitat. En cas de no ser aprofitables es portaran a 
un abocador controlat. 
Altres residus a considerar són els residus que es citen en el Codi 20: Residus 
domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions. Es 
consideraran pertanyents a aquest conjunts les restes orgàniques procedents de 
l’alimentació, paper, cartró, plàstics, vidres, residus orgànics etc. Aquests, seran 
gestionats juntament amb els residus sòlids urbans. 
A més, també s’inclouen residus com la fusta, peces metàl·liques, ferralla o olis. 
Serà imprescindible disposar de diferents punts verds de recollida de residus per 
tal de poder-los classificar. 
3. GESTIÓ DE RESIDUS  
La gestió dels residus es pot dividir en tres fases principals: 
• Segregació 
La segregació dels residus assimilables a residus urbans es durà a terme seguint la 
classificació urbana habitual, que separa plàstics, envasos, paper, cartró i rebuig. 
Per a cada una de les tipologies s’instal·laran contenidors ubicats a la zona 
d’oficines. 
Pel que fa als residus procedents de les obres pròpies d’urbanització, aquests 
s’agruparan i segregaran en els punts verds, distribuïts al llarg de tota l’obra. 
Periòdicament es traslladarà el contingut d’aquests punts als valoritzadors 
corresponents. 
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• Transport de residus 
El transport dels residus es realitzarà mitjançant transportistes autoritzats, 
degudament inscrits al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya. El 
transport anirà a càrrec, sempre, de l’empresa adjudicatària. 
• Tractament o disposició de residus 
Els residus de caràcter especial hauran de ser gestionats per empreses gestores 
autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), que s’encarregaran del 
seu tractament o del transport a un dipòsit controlat.  
Pel que fa als residus no especials que no han de ser reutilitzats, aquests seran 
transportats a un dipòsit controlat. La gestió dels residus anirà a càrrec, de 
l’empresa constructora. 
4. VALORITZACIÓ DELS RESIDUS 
Per a dur a terme la selecció dels possibles valoritzadors autoritzats per a cada un 
dels diferents tipus de residus generats a l’obra es consultarà el Registre general de 
residus de Catalunya de la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya. 
En el procés de selecció dels valoritzadors s’haurà de tenir en compte la informació 
que s’enumera a continuació: 
- Informació general de l’empresa (persona de contacte, direcció, telèfon, 
etc.). 
- Característiques del material de recepció i tipus de gestió que es duu a 
terme. 
- Distància entre l’obre i el punt de trasllat dels residus. 
- Costs de lloguer de contenidors o altres sistemes d’emmagatzematge. 
- Costs del transport. 
- Costs d’acceptació i/o abocament del material. 
- Altres dades d’interès. 
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En l’elecció es tindrà en compte el menor cost econòmic i ambiental, que s’assoleix 
quan es produeix el següent:  
- Els gestors encarregats de la valorització dels residus són autoritzats. 
- La quantitat de residus és mínima. 
- La distància al lloc de trasllat dels residus és mínima i la xarxa fins a aquell 
punt està en bones condicions. 
5. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
Els residus han d’estar aïllats i separats els uns dels altres, atès que així en 
facilitem el reciclatge o la reutilització. D’aquesta manera a cada gestor se li pot 
enviar estrictament el residu que ha acceptat. 
La classificació dels residus és la següent: 
• Residus Especials: Aquests materials hauran de ser transportats a centres 
de tractament específics on, posteriorment els valoritzaran. 
• Residus Inerts (Ceràmica, formigó, pedres, etc.): Es preveu dipositar-los 
en centres de reciclatge i, en el cas de la runa, en un dipòsit controlat. 
• Residus No Especials 
- Residus de Paper i Cartró: Es traslladaran al centre de reciclatge més 
proper. 
- Residus de Fusta: Es reciclarà tota la fusta derivada dels processos 
d’execució de l’obra, que serà transportada a un gestor especialitzat 
en el reaprofitament d’aquest material. 
- Residus de Metall: El elements metàl·lics presenten un preu de 
valorització (en aquests moments entre 42 i 54 €/Tn) que fa viable 
la seva separació selectiva. 
- Residus de Plàstic: Es traslladaran al centre de reciclatge més 
proper. 
- Residus de Cables Elèctrics: Els cables elèctrics presenten un preu de 
valorització que fa viable la seva separació selectiva. Els residus 
d’aquest tipus es traslladaran als valoritzadors més propers a l’obra. 
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6. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS AL POLÍGON INDUSTRIAL 
VINYET 
L’estudi de gestió de residus s’ha realitzat amb la Guia per a la redacció de l’Estudi 
de Gestió de Residus de construcció i enderrocs del Departament de Territori i 
sostenibilitat. L’objectiu és la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes 
de valorització, i l’ adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit). 
• Minimització i prevenció de residus 
Tot seguit s’adjunta el model de fitxa amb les accions de minimització i prevenció 
que s’han de tenir en compte abans de començar el projecte, i que s’han de 
complimentar una vegada finalitzada la seva redacció.. 
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Taula 3. Fitxa per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte. 
 
• Estimació i tipologia dels residus 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus 
i amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta 
gestió.  
Els residus generats s’han quantificat mitjançant el programa de gestió de residus 
que dóna resposta al reial Decret RD 105/2008. L’objectiu principal del programa 
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és la simulació dels residus que es generaran en una obra a partir de la definició de 
la seva tipologia i de les seves característiques constructives. 
Amb les dades introduïdes, el programa fa una estimació dels residus que es 
generaran en el projecte objecte de simulació a partir de la comparativa amb els 
valors d’obres de característiques similars que el programa emmagatzema en una 
base de dades. 
La selecció del tipus d’agrupació de residus s’ha fet segons els codis LER (Llista 
europea de residus). 
Amb els resultats obtinguts, el programa genera un document amb format excel 
amb les quantitats i tipus de residus que s’estima que es produiran quan es dugui a 
terme l’obra del projecte establert. 
A continuació es mostra el volum de residus generats en funció de l’agrupació LER 
i per a cadascun dels carrers. 
Carrer 
Fusta 




Mescles de residus 
municipals 
Volum (m3) Massa (t) Volum (m3) Massa (t) Volum (m3) Massa (t) 
Principal 1,49 0,37 13,12 10,49   




1,34 0,34 11,82 9,46 10,38 0,71 
Rotonda 2,15 0.54 38,1 30,48   
Camí de 
Lleida 
  3,73 2,98   
Semirotonda   30,3 24,24   
Carrer 
VInyet 
  17,48 13,98   
Total 4,98 1,25 154,81 123,84 10,38 0,71 
Taula 4. Residus totals generats en funció de la seva tipologia. 
La Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderrocs, 
estableix el següent: 
- Els residus s’han de quantificar per tipologies i fases d’obra. 
- Els residus s’han d’estimar en tones i en metres cúbics. 
                                                     
1
 Diferents dels especificats en els codis 170901,170902 i 170903 
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- Els residus s’han de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis 
CER). 
Seguint els requeriments anteriors, s’ha elaborat la següent taula: 
RESIDUS D'OBRA NOVA 
CODI CER 
  
Tipologia Volum Pes 






 construït t residu/m
2
 construït 
170201 (fusta) No especial 0,00025017 6,2721E-05 
170904 (residus mesclats 
de construcció i 
demolició diferents dels 





No especial 0,00220678 0,00176531 
200301 (mescles residus 
municipals: envasos i 
embalatges) 
No especial 0,00193893 0,00010263 
Taula 5. Residus d’obra nova per metre quadrat construït. 
Aquest apartat també ha d’incloure un inventari dels residus Especials que es 
generaran durant les activitats d’enderroc, reparació o reforma amb la finalitat de 
facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa d’aquest tipus de 
residus.  
El programa no quantifica el volum i el pes de residus especials. No obstant, es 
conta amb la possibilitat de tenir envasos que contenen substàncies perilloses com 
ara les pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones o aerosols.  
 
• Operació de gestió de residus 
Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i 
d’instal·lacions destinades a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase 
de projecte. 
                                                     
2
 Els quals contenen substàncies perilloses.  
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L’obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest 
motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats 
de gestió internes i externes més adequades per a l’ obra en funció de: 
- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la 
distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció 
de gestió, etc. 
Gestió dins de l’obra: 
Per fer-ho viable, la gestió de separació selectiva per a les obres de construcció i 
demolició estarà formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 
Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
D’acord amb aquesta classificació, al sector Bellavista es preveu el següent volum 
de residus: 
- Residus inerts: sòl adequat i terra vegetal procedent de l’excavació i del 
desmunt. Total: 62576,9m3. 
- Residus no especials: fuestes, envasos i embalatges així com altres residus 
mesclats de construcció i demolició. Total: 308,38m3. 
- Residus especials: possibilitat de tenir envasos que contenen substàncies 
perilloses com ara les pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones o 
aerosols. 
Segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de 
les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats 
indicades a continuació: 
- Formigó: 80 T 
- Maons, teules, ceràmics: 40 T 
- Metall: 2 T 
- Fusta: 1 T 
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- Vidre: 1 T 
- Plàstic: 0.5 T 
- Paper i Cartró: 0.5 T 
El programa de simulació per a una obra d’urbanització no especifica el volum de 
plàstic i paper i cartró de manera separada; només indica que el volum de mescla 
de residus municipals (que d’acord amb el catàleg de Residus de Catalunya 
correspon a envasos i embalatges) és de 7,2 T. Possiblement, més d’un 7% será 
plàstic i més d’un altre 7% será paper i cartró. Així doncs, es col·locaran dos 
contenidors per al reciclatge: un per a plàstic i l’altre per a paper i cartró. Els altres 
residus municipals s’abocaran en un contenidor per a residus municipals. 
Hi haurà un altre contenidor per a residus no especials provinents de la 
construcción i demolició. Donat que la previsió de generació de fusta és de 4,4 T, se 
separarà la fusta de la resta de residus no especials. 
En relació als residus especials, tot i que és difícil fer-ne una quantificació, es 
preveu que se’n generin. Per tant es col·locarà un altre contenidor per a aquest 
tipus d’inventari. 
A continuació s’adjunten, en forma de taula, uns models de fitxa per facilitar la 
identificació de les operacions de gestió de residus dintre i fora de l’obra, més 
apropiats per a l’obra a executar. 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L'OBRA 
Separació segons 
tipologia de residu 
Separació segons residus inerts, No especials i Especials. 
Inerts Contenidor o zona d'aplec per terres que van a l'abocador 
No especials 
Contenidor per paper i cartró 
Contenidor per plàstic 
Contenidor per a la resta de residus municipals 
Contenidor per fusta 
Contenidor per a la resta de residus No especials barrejats 
Especials 
Contenidor per envasos dels productes Especials 
Bidons que contenen substàncies perilloses  
Senyalització 
Senyalització en funció del tipus de residu, d'acord amb la separació selectiva 
prevista 
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Taula 6. Fitxa resum de la gestió de residus interna. 
Gestió fora de l’obra: 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA 
Tipologia Tipus d'instal·lació m3 t Camions 
Inerts Terra i sòl 
Dipòsit controlat  per a 
runes 




Planta de reciclatge 
17,55 4,4 
1 de 12 t Paper 34,005 1,8 
Plàstic 34,005 1,8 
Altres municipals Deixalleria 68,01 3,6 1 de 7 t 
  
No especials de la 
construcció i demolició 
Dipòsit controlat per a 
substàncies no perilloses 
154,81 123,84 7 de 20t 
Especials Especials 
Dipòsit controlat per a 
substàncies perilloses 
No establert 
Taula 7. Fitxa resum de la gestió de residus externa. 
A continuació s’indiquen les instal·lacions més properes al Sector Bellavista per tal 
de gestionar les runes.  




• Residus inerts 
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- Reciclatge de fusta, paper, cartró i plàstics 
BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, SL 
 





POL. IND. CAN CUIAS C/ CAN 
CUIAS, 7  
(08110) MONTCADA I REIXAC 
Adreça de correspondència 
POL. IND. CAN CUIAS C/ CAN 
CUIAS, 7  
















Veure Localització X:431050 // Y:4590820  
 
 
DADES DE L'ACTIVITAT 
 
Activitat 
RECUPERACIÓ DE PAPER MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I PREMSAT, I DE, FUSTA. FERRALLA, VIDRE, 
PLÀSTIC I RESTES TÈXTILS MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ. TRITAGE DE RESIDUS GENERALS, I CRT DE 
CABLE, FLUORESCENTS, ENVASOS, TONERS, RAEE'S NO PER, RESIDUS GENERALS.  
 
Operacions autoritzades 
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
 
Fiança 
29078 €  
 
Assegurança de responsabilitat civil  




- Altres residus no especials 
 
CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA 
 





ABOCADOR CAN MATA  
(08784) ELS HOSTALETS DE 
PIEROLA  
Adreça de correspondència 
AV. DE LA CATEDRAL, 6-8  
















Veure Localització X:400821 // Y:4598170  
 
 
DADES DE L'ACTIVITAT 
 
Activitat 
DISPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS NO PERILLOSOS (CLASSE II).  
 
Operacions autoritzades 
T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
 
Fiança 
22368467.1 €  
 
Assegurança de responsabilitat civil  
1502530 €  
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Tot i que en aquest dipòsit controlat també s’accepta els residus inerts, les terres 
procedents de l’excavació es portaran al dipòsit controlat d’Esparreguera per motius 
de proximitat; Esparreguera es trova a 28,8 km de Sant Joan Despí, mentre que 
Castellolí es trova a 45,8 km de l’àmbit. D’aquesta manera els 5 camions destinats al 
transport de terres s’estalvien un 27% del trajecte que ha de recorrer cada camió. 
• Residus especials 
ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 
 





CAN PALÀ, S/N  
(08719) CASTELLOLÍ  
Adreça de correspondència 
DIPÒSIT CONTROLAT DE CLASSE 
III  
















Veure Localització X:389507 // Y:4605327  
 
 
DADES DE L'ACTIVITAT 
 
Activitat 
DIPÒSIT CONTROLAT PER A RESIDUS PERILLOSOS (CLASSE III).  
 
Operacions autoritzades 
T13 Deposició de residus especials 
 
Fiança 
2495139.06 €  
 
Assegurança de responsabilitat civil  






• Estimació i tipologia de contenidors 
Tenint en compte els volums de residus generats i el número de viatges que ha de 
fer cada camió s’ha fet un càlcul dels contenidors necessaris dins de l’obra.  
Les dimensions dels contenidors es mostren en la Taula 8 i són les corresponents 
als cubicatges de l’empresa Àrids Romà S.A.U. 
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Inerts Terra i sòl 





   
No 
especials 
Fusta 1 únic contenidor 2,4 1,8 4,6 20 
Paper 3 contenidors en 5 zones i 4 en l'altra 1,2 1,5 1 1,8 
Plàstic 3 contenidors en 5 zones i 4 en l'altra 1,2 1,5 1 1,8 
Altres municipals 2 en cada zona d'aplec de materials 2,15 1,2 2,15 5,5 
  
No especials de la 
construcció i 
demolició 
1 en cada zona d'aplec de materials 1,7 1 3,3 5 
Especials Especials 1 contenidor i 1 bidó per a cada zona Indeterminat 









ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
Projecte d’urbanització del polígon industrial Vinyet de Vinaixa 
 







ÍNDEX DE CONTINGUTS 
 
 
1. INTRODUCCIÓ ................................................................................................................................ 2 
2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES .......................................................................................................... 2 
3. MESURES AMBIENTALS I RECOMENACIONS .............................................................................. 3 
 
 
Projecte d’urbanització del polígon industrial Vinyet de Vinaixa 
 




1.  INTRODUCCIÓ 
Vinaixa és un municipi de 572 habitants a la comarca de les Garrigues. Es troba a 
un altitud de 479 metres sobre el nivell del mar. El terme municipal es caracteritza 
per ser molt irregular, amb clar domini de les muntanyes (pre-litorals). Aquest fet 
afavoreix a haver petits torrents que apareixen sobretot en episodis molt intensos 
de pluges (primavera o tardor). Les vessants de les muntanyes  condueixen l’aigua 
fins al riu principal que travessa el poble, el Brugosa i que està soterrat al seu pas 
per la població. El riu  transcorre pel que s’anomena els Fondos de Vinaixa i l’aigua 
hi és tot l’any malgrat no hi hagi episodis de pluja 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
És objecte del present projecte la definició de les obres de construcció del polígon 
industrial així com els accessos del mateix. Es pretén urbanitzar tot el polígon així 
com dotar-lo de superfícies modernes, adaptades (en el sentit d’eliminació de 
barreres arquitectòniques), realitzades amb materials d’alta qualitat, de manera 
que quedi garantida la seva durabilitat amb el pas del temps i, per últim, estètica i 
funcionament amb coherència. 
 
El projecte contempla obres de: 
- Demolició i arrencaments. 
- Definició de la traça i geometria de la secció dels vials, així com les 
voreres. 
- Pavimentació de les voreres i calçades. 
- Dotar de serveis al polígon (parcel·les) 
- Senyalització 
- Sanejament: conducció de les aigües de la conca 
 
La seva finalitat és la de permetre la realització de les obres en ell definides, 
després de la reglamentària tramitació administrativa del projecte. 
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3. MESURES AMBIENTALS I RECOMENACIONS 
 
El present projecte d’urbanització del polígon industrial Vinyet genera un impacte 
ambiental limitat ja que no implica actuacions especialment agressives amb el 
medi ambient, per exemple, moviments de terra mínims, afectació a la 
biodiversitat. No obstant, qualsevol actuació genera un impacte mínim que s’ha de 
reduir al màxim. 
 
Aspectes a tenir a considerar 
Per una correcta execució del projecte, i amb l’objectiu de disminuir l’impacte de 
les obres, s’han de tenir en compte els següents aspectes: 
 
- L’atmosfera: contaminació: contaminació atmosfèrica durant l’execució de 
les obres, tant a nivell ambiental degut a la pols, com a nivell acústic degut 
als sorolls i vibracions de la maquinària, especialment durant la fase de 
neteja del terreny i enderrocament de calçades i voreres. 
- L’aigua: possible afectació de les aigües superficials o subterrànies. L’abast 
del present projecte, amb absència de grans moviments de terres, 
difícilment afectarà a les aigües subterrànies. En relació a les superficials, 
no es considera que la capacitat (baixa) d’infiltració del terreny es vegi 
afectada, tot i que si es considerés una possible disminució de la mateixa, 
la col·locació dels embornals considerats en el projecte supleix aquesta 
reducció. 
- La flora i fauna: cal valorar els aspectes negatius que poden generar les 
obres sobre la flora i fauna de la zona. Cal tenir en compte la presència 
d’espais naturals protegits. En el present projecte, l’afectació és mínima 
degut a què està al costat de la població i els animals no hi habiten, per 
altra banda, la flora és molt pobra al tractar-se de camps erms antigament 
conreats.  
- El patrimoni històric-cultural: és necessari protegir el Patrimoni Històric-
Cultural, així com l’Arqueològic que pugui sorgir com en els moviments de 
terres realitzats. 
- Els aspectes socials i econòmics: implementar mesures per disminuir 
l’afectació de les obres als veïns, tant durant l’execució de mateixes com un 
cop finalitzades. 
- Els residus: Gestió dels residus generats durant l’execució de les obres. 
Transport dels mateixos a abocadors controlats. En el present projecte els 
residus tracten principalment d’enderrocs de les edificacions existents i de 
materials resultants de la neteja i esbrossada del terreny. Així del material 
sobrant o resultat de l’obra de paleteria i pavimentació.  
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Mesures preventives i correctores 
 
A continuació es presenten una sèrie de mesures per tal de disminuir el impacte 
ambiental que puguin generar l’execució de les obres considerades: 
 
En relació a l’ocupació del sòl: 
- Delimitar de forma correcta la zona d’actuació mitjançant encintat. Cal 
definir de forma clara l’àrea afectada per les obres, per tal d’acotar 
exactament les zones a urbanitzar i evitar afectar més àrea de la necessària. 
- Les terres procedents de les excavacions i que posteriorment s’utilitzin per 
reomplir-les, seran correctament acumulades en una àrea autoritzada i 
controlada. Les terres i runes procedents de les ores que no es reutilitzin, 
seran transportades a un abocador de runes i altres residus de la 
construcció autoritzat. 
 
En relació a la contaminació acústica, atmosfèrica i electromagnètica: 
- Durant la fase d’obres es realitzaran regs de les zones on es pugui aixecar 
pols ambiental, i el transport de terres i altres materials susceptibles de 
generar contaminació ambiental es realitzarà de forma coberta, per evitar 
l’emissió de partícules i reduir al màxim les molèsties dels veïns. La 
maquinària rebrà el manteniment necessari per evitar l’emissió de sorolls i 
fums necessaris. 
- Les obres s’executaran dins dels horaris establerts per la legislació vigent, a 
efecte d’evitar molèsties als veïns de la zona. Es protegiran els generadors i 
altres instal·lacions per disminuir al màxim l’augment sonor inevitable 
propis d’aquests aparells. 
- Per tal de disminuir els efectes electromagnètics i el impacte visual de les 
línies elèctriques aquestes seran soterrades. 
 
En relació a l’afectació a les aigües superficials i subterrànies: 
- Les obres del present projecte poder provocar una disminució de la 
capacitat d’infiltració del sòl, efecte que es veu compensat per la millora de 
la captació d’aigües pluvials mitjançant la col·locació dels embornals 
considerats. 
 
En relació a la flora i la fauna: 
- No afectar el terreny que no pertany a la zona d’obres.  
- Es crearà zona verda per substituir els arbres actuals i replantar-los. 
 
En relació al Patrimoni històric-cultural: 
- No hi ha mesures a aplicar en el cas del Patrimoni històric i cultural. En el 
cas de descobriment de Patrimoni Arqueològic, es procedirà a informar a 
l’autoritat competent. 
 
En relació als aspectes socials i econòmics: 
- Caldrà restaurar les zones ocupades temporalment. 
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- S’han de senyalitzar adequadament l’accés a les obres, i permetre el pas als 
veïns de les zones afectades. 
- Cal assegurar el restabliment de tots els serveis afectats. 
 
En relació als residus: 
- Els residus en general, aquests hauran d’estar perfectament controlats. Els 
contaminants hauran d’estar identificats i correctament emmagatzemats 
fins al seu transport a un abocador controlat. 
- Al final de l’execució de les obres es farà una neteja i condicionament de 











CONTROL DE QUALITAT 
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1.  INTRODUCCIÓ 
A continuació es presenta l’annex on es nombren els assajos i altres procesos per 
realitzar el Control de Qualitat de l’execució de les obres del polígon industrial 
Vinyet de Vinaixa. 
Finalment, també es presenta el pressupost destinat al pla de Control de Qualitat, 
que inclou els quadres de preus, el pressupost i el resum de pressupost. 
2. CONTROLS DE QUALITAT A REALITZAR 
• Moviment de terres: 
 
- Anàlisi granulomètric per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-101 o NLT 104. 
- Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons 
la norma DIN 181. 
- Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254. 
- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-501 o NLT 108. 
- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-500 o NLT 107. 
- Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma 
NLT 113 
- Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502. 
- Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115. 
- Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204. 
- Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la 
norma NLT 114. 
- Determinació del inflament lliure pel mètode de l’edòmetre, d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103601. 
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- Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o 
NLT 106. 
- Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 
- Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1. 
 
 
• Xarxa de sanejament i drenatge: Pluvials i residuals 
 
- Anàlisi granulomètric per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-101 o NLT 104. 
- Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons 
la norma DIN 18134. 
- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-501 o NLT 108. 
- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-500 o NLT 107. 
- Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, 
segons la norma EN 124. 
- Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502. 
- Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204. 
- Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la 
norma NLT 114. 
- Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o 
NLT 106. 
- Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 
- Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1. 
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• Xarxa d’abastament d’aigua potable: 
 
- Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-101 o NLT 104. 
- Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons 
la norma DIN 18134. 
- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-501 o NLT 108. 
- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-500 o NLT 107. 
- Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502. 
- Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204. 
- Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la 
norma NLT 114. 
- Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o 
NLT 106. 
- Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 
- Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1. 
 
 
• Ferms i Paviments: Calçada i aparcaments: 
 
- Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla 
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2. 
- Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la 
norma UNE EN 933-1. 
- Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la 
norma NLT 140. 
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- Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes 
bituminoses. 
- Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma 
NLT 142. 
- Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles 
bituminoses en calent. 
- Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsi 
bituminosa, segons a norma NLT 194. 
- Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a 
elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6. 
- Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una 
mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84. 
- Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la 
norma UNE-EN 13043. 
- Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una 
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124. 
- Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los 
Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99. 
- Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa 
(resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, 
realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN 12697-12. 
- Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de 
betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592. 
- Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, 
segons la norma NLT 138. 
- Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) 
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141. 
- Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una 
mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144. 
- Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat 
segons la norma UNE EN 933-3. 
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- Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat 
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-8. 
- Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, 
segons la norma NLT 137. 
- Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, 
d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons 
la norma UNE 933 (8) 
- Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, 
segons la norma UNE-EN 12697-1. 
- Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, 
segons la norma UNE-EN 933-5. 
- Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, 
segons la norma NLT 139. 
- Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-
6, i de gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa. 
- Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de 
sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1. 
- Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 
12697-32, determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 
12697-8, de la densitat aparent segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el 
mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació 
del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació.  
 
• Ferms i paviments: voreres: 
 
- Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNEEN 933-1. 
- Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons 
la norma DIN 18134. 
- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-501 o NLT 108. 
- Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de granulat. 
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- Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103- 104 o NLT 106. 
- Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-
ciment, segons la norma NLT 305-90. 
- Deteminació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces 
de panot, segons la norma UNE-EN 1339. 
- Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103300. 
- Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de granulat, 
segons la norma UNE 146507-2 EX. 
- Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, 
segons la norma UNE-EN 1339. 
- Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de 
panot, segons la norma UNE-EN 1339. 
- Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma 
NLT 113. 
- Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de 
panot, segons la norma UNE-EN 1339. 
- Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de 
formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7. 
- Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204. 
- Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat 
estabilitzat amb conglomerant hidràulic, segons norma UNE 41240. 
- Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o 
NLT 106. 
- Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 
- Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1. 
- Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103-201 o NLT 120. 
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- Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa 
de paviment. 
- Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa 
de paviment. 
- Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. 
- Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig 
a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, 
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, 
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La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar. 
 
 
1.2 Diferents mètodes de demolició: 
Demolició manual (mètode clàssic). Demolició per mètodes mecànics: 
• demolició per arrossegament. 
• demolició per empenta. 
• demolició per entibament. 
• demolició per bola. 
Demolició per explosius (voladura controlada). 
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 
 
 
1.3 Observacions generals : 
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per 
aquest motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 
- Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, 
instal·lacions o conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer 
referència a les preses de gas, electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir i incidint de 
manera especial en els dipòsits de combustible, si els hagués. 
- La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i 
desinsectar l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per evitar explosions de gas, 
inundacions per trencament de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions 
elèctriques i inclòs contaminació per aigües residuals. 
- La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
- I  un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, 
en el cas d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir  en l’estabilitat dels edificis 
collindants. 
 
Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 
• Una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de 
seguretat, temps i cost. 
- Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap 
dificultat, àrees d´aplec de material reciclables   i de material purament de runes, per poder 
realitzar de forma 
adequada i segura els treballs de demolició. 
- Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs 
d’evacuació de runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; 
previsió dels Sistemes de 
Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i 
benestar: 
tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de runes 
i la previsió de vies d’evacuació. 
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1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
 
1.1 Definició : 
 
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per 
eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant  l’ajuda de maquinària de moviment de terres 




La demolició s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construcció, és a dir : 
1.- Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües 
fecals 
2.- Subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, 
etc. 
3.- Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
4.- Enderrocament de la coberta. 
5.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels tancaments exteriors. 
6.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 
 
S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat 
inferior. Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements 
de transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 
 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les 
diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 
 
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb 
l’ajuda del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan 
possible, mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques). 
 
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per  a 
desenvolupar les subactivitats següents: 
a) Operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
b) Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
c) Operadors de grua per a l’hissat de runes. 
 
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la demolició : 
 
a) Maquinària :   compressor,   traginadora   de   trabuc   ”dumper”,   minipala,   camió   bolquet,   
camió portacontenidors, grua mòbil, etc. 
b) Una organització òptima de l’obra : accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap 
dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder 
realitzar de formaacurada i segura els treballs de demolició., etc. 
c) Eines manuals. 
d) Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques. 
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2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més 
importants. I en la seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte 
d’Execució Material de l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i 
la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre. 
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o 









Gravetat Avaluació del 
Risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços. BAIXA LLEU ÍNFIM 
15.-Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. MÈDIA LLEU BAIX 
19.-Exposició a radiacions. MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 
22.-Causats per éssers vius. BAIXA LLEU ÍNFIM 
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. BAIXA GREU BAIX 
26.-O.R.: manipulació de materials tallants. ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 




(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. (15 i 19)  Risc 
específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16) Risc degut al contacte directe amb  cables aeris i contacte indirecte causat per errades d’aïllament 
a les 
màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc 
causat pel nivell de soroll. 
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3.- NORMA DE SEGURETAT 
 
 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així 
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat possible. 
 
Abans de la demolició : 
 
• L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la 
calçada s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals 
de seguretat vial corresponents. 
• Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de 
marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes  cap 
a fora del solar. 
• S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc. 
• S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 
• S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la 
formació de pols durant  la realització dels treballs. 
• S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 
m A) per a l’alimentació de sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la 
maquinària elèctrica (muntacàrregues). 
• Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la 
projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en cas que la 
bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants. 
• Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels 
respectius contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions. 
• Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis, per 
observar si aquestes progressen. 
• Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la 
senyalització de seguretat en el treball necessària. 
 
Durant la demolició : 
 
• L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es 
realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat 
d’elements que s’abatin o es tombin. 
• Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
• En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en el procés de demolició, s’hauran de 
deixar alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a 
comprovar que no ha estat afectada la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació. 
• En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari 
haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o 
cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems. 
• Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui 
superior a 6 metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar 
la caiguda dels treballadors. 
• Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, 
s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant 
les runes cap a l’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 
• Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
• En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents 
baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical. 
• Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant 
rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt. 
• En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines de 
gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors. 
• L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus 
punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de 
l’element que permeten el descens d’una manera lenta. 
• En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
• Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
• S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o 
altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i 
endreçada. 
• No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, 
propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes  sobre de les 
bastides. 
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• En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les 
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 
• Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser 
afectades per aquestes. 
• Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a 
braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 
• Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
• A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot 
moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 
• En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  al treballador, 
aquest emprarà guants de cuir. 
• En cas que es generi pols es regaran les runes. 
• En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els 
treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les 
vies respiratòries. 
• En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de 
protecció contraimpactes mecànics. 
• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, 
l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 
• En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions 
oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 
 
Després de la demolició : 
 
 
• Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les 
possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 





En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per   realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 
 




Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 
en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7  1627/1997) 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I  SENYALITZACIÓ. 
 
 
• Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
- Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i 
entornpeu. L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm 
de gruix i 10 cm d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  
màxim. 
- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un 
diàmetre mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà 
proveïda de corda 
perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les 
xarxes, 
són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al 
seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 
 
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada  en  aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal d’advertència de matèries explosives. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 
en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 
- Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 
 
• Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 
• Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
 
• Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 
 
• Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran 
proporcionats als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici. 
 
1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 





- Excavacions de rases i pous. 
 
1.3 Observacions generals: 
 
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres, 
per aquest motiu s’ha de: 
• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots 
els recursos humans i tècnics. 
• Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat 
s’establiran els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les 
zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 
• Finalment, una previsió d’elements auxiliars com  ara: bastides amb escales adossades, maquinària 
per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions 
d’Higiene i Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 
 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra 
amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
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NETEJA I ESBROSSAMENT 









Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar la preparació del 
terreny sobre el qual s'ha d'assentar l'obra d'urbanització, per aquest motiu, cal netejar de runa i enderrocs 
les zones de solars on s'hagin realitzat les demolicions i procedir a l’esbrossament de les zones no 
edificades per a netejar de matolls i arbratge existents, així com excavar la capa de terreny vegetal. 
 
Per a realitzar la neteja i esbrossament serà imprescindible considerar l'equip humà necessari: 
- conductors de maquinària de bulldózers. 
- operaris especialitzats per als treballs d’esbrossament. 
- conductors de maquinària per  realitzar l'excavació. 




Els recursos tècnics per realitzar els treballs de neteja i esbrossament consistiran, bàsicament, en 
maquinària de moviment de terres, és a dir: 
- bulldózers. 
- carregadores (pala mecànica). 
- mototraílla o excavadores. 
- camions, dúmpers i motobolquet  per al transport terres. 
 El treball a desenvolupar per aquesta maquinària consistirà en: 
- Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
- Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari. 
- Netejar l'arbratge i matolls mitjançant el bulldózer o amb la carregadora (pala mecànica) creant les 
vies i rampes de circulació dins del terreny, per a facilitar la mobilitat i treballs posteriors de la 
maquinària. 
- Excavar la capa vegetal mitjançant mototraílla o excavadora. 
- La càrrega i transport dels materials de rebuig i les terres procedents de la capa vegetal mitjançant 
carregadores, camions, dúmpers i/o motobolquets. 
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2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem 
a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en comptel'Annex II : Codis de la guia 
d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els 
propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a dur-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-
se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aporti l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l'article 7 del R. 
D. 1627/1997, de 24 d'octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), 
s’haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el 
cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, s’haurà de realitzar la seva 
avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, 






(1) Risc específic causat per la circulació de persones al costat de  desmunts  desproveïts de 
mesures de protecció. 
(3) Risc específic causat per l’enderrocament dels arbres i/o lliscament de talusos causat per la retirada 
de la capa vegetal que els sostenia. 
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 
moviment de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres, i motoserres. 
(11) Risc causat per l’enderrocament d'arbres i pals. 
(16) Risc causat per l'existència de línies elèctriques aèries que poden entrar en contacte amb la 
maquinària de moviment de terres. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys 
polsegosos. 
Risc causat per vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll 
  
Riscos 
1.-Caiguda de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
22.-Causats per éssers vius. 
23.-Atropellaments,  cops i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
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3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
S'instal•larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 
S’ha  de  procurar  independitzar  l'entrada  de  vehicles  pesats  a  l'obra  de  l'entrada  de  personal  
d'obra  i d’oficines. 
S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de 
maquinària de moviment de terres. 
Es   senyalitzarà   l'obra   amb   els   senyals   d'advertència,   prohibició   i   obligació   en   el   seu   
accés   i, complementàriament, en els talls que es calgués. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha   d’assegurar que estan instal•lats   els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte 
les especificacions que es detallen al final de la relació d'activitats constructives. 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, 
aquestes hauran de ser desviades provisionalment, si és possible, causat pel nou replantejament del lloc 
amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. 
I s'haurà de tenir present la instal•lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una 
vegada finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la 
neteja i 
desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels 
serveis. El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es 




- El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció a fi de detectar possibles anomalies 
geològiques al terreny que pugui donar lloc a moviments del terreny, o l’existència de clots. 
 
Així mateix, s'efectuarà una inspecció als fronts, talusos i paraments verticals que puguin existir a la zona 
a urbanitzar a fi de detectar possibles  esllavissades  de materials provocats pel propi desbrossament i 
neteja. 
- En l’enderrocament d'arbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a això, ja sigui per 
mitjans mecànics (serres mecàniques,etc.) o bé per espenta amb maquinària pesada (bulldócers, 
carregadores, etc.) s'haurà d'organitzar el treball a fi de què els treballadors no ocupin en cap 
moment la zona o lloc de l’enderrocament d'arbres. 
- Tota maquinària de l'obra, a més de les mesures preventives especificades en l'apartat d'elements 
auxiliars, hauran d'estar dotades d'avisador acústic quan aquesta circuli marxa enrere,cabines 
antibolcada i antiimpacte. 
- Si existeixen talusos s’ha de realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. que puguin caure 
durant les operacions de desbrossament o posteriors. 
- Si aquest sanejament es realitza manualment es col•locarà a la part superior del talús, en la seva 
corona una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu 
cinturó anticaiguda de seguretat, convenientment ancorat. 
- S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 
- En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, les pendents, corves i amplària 
d'aquestes, han de permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors 
condicions de rendiment i seguretat. 
- S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de 
perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 
- A l'interior de l'obra s’han de col•locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius 
del pendent de les rampes. 
- A l'entrada de l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de 
camions a l'obra i especialment als casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 
- Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 
- El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. Els camions i dúmpers 
de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per volatilització de la 
càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada. 
- El trànsit de camions, dúmpers, motobolquet  al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un 
cap (encarregat, capatàs). 
- S'abalisarà la zona de treball en què existiexi el risc de bolcada de màquines per talusos o 
desnivells pronunciats. 
- S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la vorera de talusos. 
- En el cas de trànsit de vianants, s’ha de col•locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de 
seguretat de 90 cm. 
  
- S’haurà de prohibir la circulació de persones per la zona de treball en la qual es trobi la maquinària 
realitzant els treballs de neteja i desbrossament. 
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- S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà 
de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
- A cada moment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de seguretat i en els 
casos que es calgués guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa 




En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de 
considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 
 
Línies elèctriques aèries 
- Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos 
existents en els  treballs pròxims a línies aèries i les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran 
a conèixer les distància de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la 
conducta a seguir  en cas d'accident. 
- En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant de què siguin desviades, i davant de la 
possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura 
metàl•lica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada : 
1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 
0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària), causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o 
dilatacions. 
- En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal•lar uns pòrtics a 
cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 
- En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral•lelament a línies aèries 
elèctriques s’ha de vigilar els moviments de dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del 
terreny per on circulen. 
- En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per 
fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 
- S’haurà de tenir especial cura en instal•lar aquestes fundes, quan la línia estigui sense tensió. 
Aquests ecobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 
- Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i 
proveir del material adequat per aquesta protecció. 
- En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir 
dels dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un 
període de temps molt breu. 
- En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina al sentit invers a 
què va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor 
o el 
maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta. 
- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 
distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui  a terra s'ha de prohibir 
l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 
- En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones 
que es trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 
imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la màquina. 
- En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia 
elèctrica i  






En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, 
la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
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Camions i dúmpers de gran tonatge  








Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL•LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 
Les proteccions col•lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada 
en aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal del pendent de la rampa. x Senyal de limitació de velocitat. x Senyal de prohibit 
avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 




Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit el pas de vianants. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 





Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decreto 485/1997, de 14 d'abril, 
senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
x      Treballs de neteja, desbrossament i transport mecànics (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 
 
x      Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d'alta visibilitat. 
- Impermeable. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció persona  
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1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
 
1.3 Definició : 
Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o de la rasant del 
terra. 
 
1.4 Descripció : 
Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament de l´ edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot començar 
amb les tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els 
murs pantalles i si no és així, el tècnic competent calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, 
segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar no es pugués fer 
aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent  calcularà el mur de sosteniment necessari. 
 
Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari: 
  Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament.  
Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 
Senyalistes. 
 
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a 
dir : Excavadores. 
Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi 
hagués tancaments pantalla): 
- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de 
l'accés dels carrers. 
- Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 
- Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 
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2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. 
I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o 





Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 
1.- Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.- Caigudes de  persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 
3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA LLEU ÍNFIM 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics. BAIXA MOLT GREU MEDI 
20.-Explosions. BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis. BAIXA MOLT  GREU MEDI 
22.-Causats per éssers vius. BAIXA LLEU ÍNFIM 
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 




(3)  Risc específic degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. (16, 20 I 21) Risc 
específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor  i  risc  
degut al nivell de soroll. 
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3.- NORMA DE SEGURETAT 
 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles 
desperfectes. 
• S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra 
i de les oficines. 
• S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de 
maquinària de moviment de terres. 
• S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus 
accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
• Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si 
encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes especificacions. 
 
PROCÉS 
• El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  
possible. 
• Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si 
aquestes progressen. 
• En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel comportament 
de les edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 
• En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que 
puguin provocar una certa inestabilitat. 
• Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en la seva 
corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu 
cinturó de seguretat, aquest també, convenientment ancorat. 
• S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
• En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i 
amplada que permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions de 
rendiment i seguretat. 
• S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de 
perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 
• En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de la 
pendent de la rampa. 
• En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per guiar l’entrada i la sortida de 
camions a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial. 
• Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
• El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora. 
• En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns 
dels serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 
• En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin 
desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de 
seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància 
recomanada esdevé de 5 metres). 
• L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una 
bastida metàl·lica tubular modular. 
• El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat, 
capatàs). 
• En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà 
immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així el reblaniment de les bases dels talús o de 
socabament de les fonamentacions veïnes. 
• És prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
• En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una 
barana de seguretat de 90 cm. 
• És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
• S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de 
quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
• En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos 
que els calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 
• Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat 
d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat. 
• El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
• De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada 
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En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 
 
Oxitallada Escales de mà 





Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 
• Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada 
de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm 
d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 
 
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
 
 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 
normativa assenyalada  en  aquesta activitat : 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita cilindrada). 
 
• Treballs auxiliars (operaris) : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma per als llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es  dotarà als treballadors de
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en 
el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
UNE. 
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Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents i del desbrossament i neteja 
del terreny, es pot iniciar el farciment de terres. En el cas que calgui, s'haurà de calcular el talús 
necessari per al sosteniment d'aquestes terres, segons la seva naturalesa i en el cas que no es pugui fer 
el talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent haurà de decidir i calcular el tipus de 
contenció artificial necessari per a tal fi. 
 
Per a realitzar del farcit serà imprescindible considerar l'equip humà necessari: 
- conductors de maquinària per a realitzar el farciment. 
- operaris especialitzats per als treballs auxiliars de farcit. 
- conductors de camions o dúmpers per al transport de terres. 
- senyalitzadors. 
 
Els recursos tècnics per a realitzar els terraplens consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de 
terres, és a dir: 
- retrocarregadores. 
- carregadores. 
- camions, dúmpers i motobolquetls per al transport terres. 
- piconadores. 
 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada: 
- Replantejat el terreny. 
- Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat i treball de la 
maquinària. 
- Desviant els serveis afectats. 
 
El terraplenament consisteix en farcit en capes i el seu corresponent compactat fins a la cota 
d'enrasament de la subbase del paviment. 
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2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació 
de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta 
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se 
en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D. 
1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos 
que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte  la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives 
per a minorar aquests riscos  
 
Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
16.-Contactes elèctrics. 
23.-Atropellaments,  cops i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 




(3) Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(5) Risc específic causat per les esllavissades en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 
moviment de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16) Risc específic causat pels serveis afectats. 
(27) Risc causat  per  la  pols  generada  pel  trasbals  de terres  i  el  trànsit  de  maquinària  sobre 
terrenys polsegosos. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll 
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3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
S'instal•larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes.   
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i 
oficines. 
Es procurarà establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de 
moviment de terres. 
Es   senyalitzarà   l'obra   amb   els   senyals   d'advertència,   prohibició   i   obligació   en   el   seu   
accés   i, 
complementàriament, en els talls que sigui precís. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’haurà d’assegurar   que ja estiguin instal•lats   els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte les 
especificacions anteriors. 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, 
aquestes hauran de ser desviats provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  
amb 
l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal•lació 
necessària 
definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la 
neteja i desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques 
dels serveis. 
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana 
que 
es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 
 
PROCÉS 
- El personal encarregat de la realització del terraplens ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària 
d'aquestes, han de permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors 
condicions de rendiment i seguretat. 
- S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de 
perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 
- A l’interior de l'obra s’han de col•locar senyals de limitació de velocitat, així com els senyals 
indicatius del pendent de les rampes. 
- En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de 
camions a l'obra i especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 
- Aquest operari haurà d’estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 
- El senyalitzadors ha d'anar dotat d'un armilla de malla lleugera i reflectora. 
- Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per 
volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona 
convenientment lligada. 
- El trànsit de camions, dúmpers i piconadores al solar, serà dirigit per un cap(encarregat, capatàs). 
- En el cas que  causat per  les característiques de les terres de l'esplanació i als agents  atmosfèrics 
de la zona (fort vent, sol, sequedat, etc.) per a evitar la generació excessiva de pols s'haurà 
d'humitejar l'esplanació de manera que no generi fangs i eviti la formació de pols. 
- És prohibit el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la coronació dels talusos. 
- En el cas de trànsit de vianants s’ha de col•locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de 
seguretat de 90 cm. 
- En cas d'arreplega de materials prop de la coronació de talusos ha de tindre's la precaució de 
mantenir com a mínim una distància no inferior a 2 metres. 
- S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
- És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
- A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui 
guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps 
usaran botes d'aigua i impermeables. 
- En la realització del terraplens, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei existent 
(línies aèries elèctriques o de telecomunicacions). 
-  
Serveis existents: 
En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de 
considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 
Línies elèctriques aèries  
- Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos 
existents en els treballs pròxims a línies aèries i les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran 
a conèixer les 
- distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a 
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seguir en cas d'accident. 
- En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la 
possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura 
metàl•lica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 
1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 7 metres per a tensió de 380 
KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor 
de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària), causat per  moviments del cable pel vent 
(balanceig) o dilatacions. 
- En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal•lar uns pòrtics a 
cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 
- En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral•lelament a línies aèries 
elèctriques s’haurà de vigilar els moviments de dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis 
del terreny per on circulen. 
- En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per 
fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 
- S’haurà de tenir especial cura en instal•lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió. 
- Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 
- Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i 
proveir del material adequat per aquesta protecció. 
- En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir 
dels dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un 
període de temps molt breu. 
- en cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
o No abandonar el lloc de conducció. 
o Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
o Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit 
invers al que va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte 
elèctric. 
o Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 
conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que 
botarà el més lluny 
o possible de la màquina evitant tocar aquesta. 
o En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins 
una distància segura. 
o En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de 
prohibir l'accés 
o del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense 
tensió. 
- En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones 
que es trobin en la zona de perill han d'observar les següents normes : 
o No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
o Romandre immòbil o sortirde la zona a petits passos. 
o Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 
imprudents. 
o Advertir a les persones que es troben fora de la zona perillosa que no s’acostin a la màquina. 
- En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia 





En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, 
la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
Camions i dúmpers de gran tonatge  
Excavadora amb cullera bivalva 
Grup compressor 







Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL•LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 
Les proteccions col•lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants . 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 




Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
- Treballs d'excavació i transport mecànics (conductors): 
o Cascos. 
o Botes de seguretat. 
o Granota de treball. 
o Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
o Botes d'aigua de seguretat. 
o Impermeable. 
 
- Treballs auxiliars (operaris): 
o Cascos. 
o Pantalla facial. 
o Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
o Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
o Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
o Granota de treball. 
o Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
o Protecció auditiva (auriculars o taps). 
o Canelleres. 
o Armilla d’alta visibilitat. 
o Impermeable. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
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EXCAVACIO DE RASES I POUS 
 
 





Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 
 
1.2 Descripció : 
 
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat. La secció 
transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. L’excavació es podrà 
realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas 
que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar 
segons les característiques del terreny. 
 
Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent: Conductors de 
maquinària per  realitzar l’excavació. 
Operaris per realitzar l’excavació manual. Operaris pels treballs d’estretament. 




Els  recursos  tècnics  per  realitzar  les  excavacions  de  les  rases  i  els  pous  consistiran,  
bàsicament,  en maquinària de moviment de terres, és a dir : 
a) Màquines excavadores. 
b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
 
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 
- Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, 
ventilació. 
 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part 
inferior. El destrebament es realitzarà en el sentit invers. 
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2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ. 
 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. 
I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o 





Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 
1.-Caigudes de  persones a diferent nivell. MÈDIA GREU MEDI 
2.-Caigudes de  persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 
3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació. MÈDIA LLEU BAIX 
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes. MÈDIA LLEU BAIX 
7.-Cops contra objectes immòbils. MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT MEDI 
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA MOLT ELEVAT 
20.-Explosions. BAIXA MOLT  
GREU 
MEDI 
21.-Incendis. BAIXA BAIX 
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT 
GREU 
CRÍTIC 
28.-Malalties causades per agents físics MÈDIA MEDI 





(3)  Risc específic causat per lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. (16, 20 I 21)  
Risc específic causat per serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor i risc 
causat pel 
nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
  
Projecte d’urbanització del  polígon industrial del Vinyet  de Vinaixa 
 






3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que 
ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra 







• El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat. 
• Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i 
amb la corresponent experiència. 
• No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a 
una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 
• En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar 
l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència. 
• S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
• Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els 
estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües 
superficials. 
• Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o 
d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 
• S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements 
de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de 
conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la 
superfície. 
• En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de tenir 
utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant per la part inferior del 
tall. 
• La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant 
que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la 
rasa amb un capcer. 
• L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. 
encara que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui 
clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus 
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on 
podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions 
precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 
• Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre 
que es prevegi el deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 
• Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra 
i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte 
estat. 
• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les 
escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el 
cas de perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del 
terra en 1 m., com a mínim. 
• L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es 
disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 
• Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les 
excavacions corresponents. 
• No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 
• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran 
tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 
protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 
• En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
• En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 
cm. el nivell superficial del terreny. 
• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió 
de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es 
reservaran per l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o 
puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se. 
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• El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
• En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis 
afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, 
clavegueram). 
• Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui 
instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  prospeccions per 
conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora 
de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs, per 
evitar el risc de contacte elèctric. 
• Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el 
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la 
rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es 
permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 
• En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada 
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 
• Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el cinturó 
de seguretat convenientment lligat. 
• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny 
sec, o botes de goma en presència de fangs. 
• En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal. 
• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb 
anterioritat, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 




• El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en 
la mesura del possible. 
• S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància 
entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 
• A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb 
les disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà 
de ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la deguda experiència. 
• Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la 
ràpida evacuació dels treballadors. 
• Posat que   fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar 
de bombeig. 
• En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
• S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, 
en la mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 
• S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc. 
• Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i 
els entorns del pou. 
• Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment 
il·luminat i alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 
• Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 
a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com 
d’una balda  de seguretat instal·lada al seu mateix ganxo. 
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, 
perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega  sense cap  
risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment  
lligat. 
e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan 
aquest es trobi al capdamunt del pou. 
f) El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de 
manera que no es pugui desfermar . 
g) Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de 
manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 
h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou 
un plint de protecció. 
i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada 
Projecte d’urbanització del  polígon industrial del Vinyet  de Vinaixa 
 






j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços 
de la seva capacitat. 
k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
 
• Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc 
canalitzat cap al lloc de treball. 
• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat 
major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 
• En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es 
realitzarà un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en 
cas de trànsit de vianants a 1 metre. 
• En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, 
per la nit, mitjançant punts de llum destellants. 
• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en 
terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 
• Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
• Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  
evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
• Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en 
bon estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que 
s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada 
amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
• Es  senyalitzarà  l’obra  amb  els  cartells  d’advertència,  prohibició  i  obligació  en  el  seu  




En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, que complirà amb la normativa següent: 
 
Oxitallada Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic Camions i dúmpers de gran tonatge 




Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
  
Projecte d’urbanització del  polígon industrial del Vinyet  de Vinaixa 
 





4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 
 
• Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 
 
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ  INDIVIDUAL. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Treball en rases i pous (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per contenir el terraplè o desmunt, suportant o 
anul·lant les empentes horitzontals. 
 
1.2 Tipus de contenció: 
Es distingeixen els diferents tipus d’obres de contenció: 
 
Naturals: 
• Talús.  
Artificials: 
• murs de sosteniment. 
• murs pantalla. 
 
1.3 Observacions generals: 
- L’activitat de contenció, en el cas de talús comporta l’excavació del terreny, de tal manera que en la 
seva part alta estigui més ficat al massís que a la base, obtenint-se l’inclinació del terreny segons els 
paràmetres geotècnics d’aquest per anul·lar els esforços horitzontals de les terres. 
- El mur de sosteniment es construeix des de la rasant inferior fins a la rasant superior per a la contenció 
del tall del terreny creant en el desmuntatge previ o en un procés de terraplenada. El mur de 
sosteniment està 
constituït, bàsicament, per dos elements: 
• La fonamentació superficial. 
• El mur, la construcció del qual consisteix en la col·locació d’armadures, encofrat, l’abocada del 
formigó, vibrat i desencofrat, de manera que les seves dimensions permetin contenir les terres en el 
seu extradós, anul·lant les empentes horitzontals. 
- El tancament pantalla es construeix  des de la rasant superior per a la contenció del tall de les terres, 
necessària per a la realització del buidat posterior. Per a l’execució del tancament pantalla s’hauran de 
seguir els passos següents : 
• construcció del muret guia. 
• perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell freàtic. 
• col·locació d’encofrat de juntes entre plafons. 
• col·locació d’armadures. 
• Abocada del formigó als plafons. 
• extracció d’encofrats de juntes. 
• demolició de caps de plafons. 
• execució de la biga de lligat de plafons. 
- Per realitzar totes aquestes activitat per als diferents tipus de contenció, s’ha de  programar i 
organitzar el tall d’obra, adequadament. 
- S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja s’hagin instal·lat les tanques perimetrals 
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i 
benestar, així 
com, també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
  
Projecte d’urbanització del  polígon industrial del Vinyet  de Vinaixa 
 





MURS DE SOSTENIMENT 
 




Mur de formigó armat amb fonamentació superficial, de directriu recta i secció constant, per sostenir 
relleus drenats entre explanades horitzontals, amb desnivells menors de 6 metres. 
 
1.2 Descripció: 
• Construcció de capçal: 
- Es farà un replanteig de les fonamentacions del mur. 
- S’excavarà fins a la cota definida en el projecte anivellant la rasant i compactant el terreny. 
- Es col·locaran les armadures. 
- Formigonat de la rasa, deixant els ferros d’espera. 
 
• Construcció del mur: 
- Es col·locaran les armadures del mur, previ cosit amb els ferros d’espera de la  superficial. 
- Es  col·locaran els motlles de l’encofrat ancorats per a evitar el seu bolc. 
- Es col·locaran els passadors de subjecció dels plafons de l’encofrat. 
- Abocada del formigó per capes i, simultàniament, es farà un correcte vibrat. 
- Es desencofrarà, quan el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució. 
- Es continuaran regant les superfícies del mur. 
 
• Per realitzar els murs de sosteniment serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 
Encofradors. 
Ferrallistes. 
Operaris d’abocada i vibrat del formigó. Conductors de formigonera. 
Operaries per al bombeig del formigó. Conductors de grues. 
 
• També s’haurà de tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme els murs de 
sosteniment: 
Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada 
per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. 
l) Eines manuals. 
m) Preses provisionals d’aigua i electricitat. 
n) Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. 
I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. L’objectiu principal d’aquesta avaluació 
serà 
el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats 
Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 
1.-Caigudes de  persones a diferent nivell. CRÍTIC ALTA MOLT 
GREU 
2.-Caigudes de  persones al mateix nivell. MÈDIA LLEU BAIX 
3.-Caiguda d’objectes per desplom. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 
6.-Trepitjades sobre objectes. BAIXA LLEU ÍNFIM 
7.-Cops contra objectes immòbils. BAIXA LLEU ÍNFIM 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives 
MÈDIA LLEU BAIX 
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. BAIXA MOLT GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 






(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(6) Risc específic amb encofrats de fusta. 
(8) Risc  degut al bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular. 
(16) Risc específic causat per serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
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3.- NORMA DE SEGURETAT 
 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• La pendent de les rampes d’accés a les cotes inferiors a la rasant del carrer no superaran el 10%. 
• El camí d’accés de la maquinària pesada a la cota de base dels murs s'assenyalarà adequadament. 
• L’accés del personal de l’obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins independents als 
camins de circulació de la maquinària. 
• L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls 
de la bastida tubular. 
• En cas que aquests camins d’accés presentin qualsevol risc de caiguda a diferent nivell es 
col·locaran baranes de seguretat. 
• Com que els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat dels murs de sosteniment s’haurà 
d’ assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a 






• El personal encarregat en la realització dels murs de sosteniment haurà de conèixer els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques 
amb la major seguretat possible. 
• L’excavació de la rasa per albergar la fonamentació es realitzarà mitjançant retroexcavadora, i en les 
seves maniobres s’haurà d’evitar la circulació del personal pel radi d'acció de la mateixa. 
• L’abocada de les terres sobre la traginadora de trabuc “dúmper” o camió es realitzarà guiat per un 
capatàs o per un encarregat. 
• Quan es finalitzi l’operació de càrrega de terres al camió o traginadora de trabuc “dúmper", i abans 
d’iniciar- se el transport, s’haurà de cobrir aquestes amb una lona. 
• El transport d’armadures des de la zona de replega a la rasa es realitzarà mitjançant la grua 
mòbil, convenientment eslingada i guiada. 
• Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures en la rases hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuiro, granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• L’operari que realitzi  l'abocament del formigó i el posterior vibrat haurà d’usar casc de seguretat, 
guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
• Un cop es produeixi l’enduriment de la fonamentació, es col·locarà el motlle de l’encofrat 
corresponent a l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada. 
• El transport dels motlles de l’encofrat es realitzarà amb una grua mòbil, convenientment eslingada. 
• El lligat de l’eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l’encofrat. 
• Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada per un 
operari al mateix motlle. 
• En primer lloc, es col·locarà el motlle corresponent a l'extradós del mur degudament esbiaixat evitant 
així la bolcada. 
• Abans de la col·locació del motlle, aquest serà untat amb un líquid desencofrant, per a aquesta 
tasca l'operari utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid 
(desencofrant). 
• L'operari que col·loqui les armadures haurà d'utilitzar casc de seguretat, guants de cuir, granota de 
treball i botes de seguretat de cuir. 
• En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador caldrà que 
tingui la precaució d'emprar els acompanyadors per  tallar les peces petites. 
• Es construirà a la part superior de l'encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de cap a cap 
del mur, aquesta plataforma haurà de tenir com a mínim 60 cm. d'amplària i en el seu perímetre 
s'haurà d'instal·lar la corresponent barana de seguretat. 
• L' accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual. 
• O mitjançant una passarel·la des de la rasant superior de les terres, sempre que aquesta es 
mantingui aproximadament horitzontal. 
• En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d'enfilar-se per   l'encofrat, per 
realitzar aquesta col·locació, s'utilitzaran escales o bastides. 
• L'operari que guiï l'abocada del formigó haurà d' emprar casc de seguretat, guants de neoprè, 
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
• L'abocada es realitzarà per capes evitant l'acumulació excessiva dintre del motlle. 
• L'encarregat vetllarà en tot moment que no es produeixin moviments de l'encofrat deguts a la 
pressió hidrostàtica del formigó fresc. 
• El vibrador, i també l'aparell convertidor de freqüència, es trobaran protegits per un doble aïllament. 
• Durant els processos de vibrat el treballador haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, 
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
• El subministrament elèctric al convertidor del vibrador, ambdós es trobaran convenientment aïllats 
d'acord amb  les instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 
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• S'eslingaran els motlles a desencofrar per evitar, simplement, la seva caiguda, mentre que l'operari 
els desenganxa mitjançant tascons o altres eines. 
• És prohibit de desencofrar amb la grua. 





En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs 
d'aquesta activitat. 
 
Oxitallada Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora Planta de formigó Bombatge de formigó Serra circular 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en 
l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I  SENYALITZACIÓ. 
 
• Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L'alçada de la 
barana serà de 90 cam., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cam de gruix i 10 cam d'alçada. 
Els muntants hauran d' estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d' alçària. 
 
• Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal de la pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de “stop” i “direcció obligatòria”. 
- Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d'abril, com es disposa 
a la normativa assenyalada en aquesta activitat : 
- Senyal d'advertència de càrrega sospesa . 
- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc d' ensopegada. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d' altres elements de protecció es col·locarà en 
l'obra tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, i reflectint-los en el Pla de 
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 
• Treballs d’excavació i transport (conductors i gruistes): 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per la traginadora de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Treball  amb encofrats (encofradors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
 
• Treball  amb armadures (armadors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
 
• Treballs de formigonada i vibrat: 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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Tot sistema d'evacuació i tractament de residus urbans i industrials, pel qual s'aconsegueix la seva 
eliminació amb garanties absolutes d’ordre higiènic. 
 
1.2 Tipus de sanejament: 
 
Evacuació d'aigües residuals i pluvials: 
- xarxa de clavegueram. 
- drenatges i avenamientos. 
- depuradora d'aigües residuals. 
Evacuació de residus sòlids: 
- per contenidors (previsió d'emmagatzemament de contenidors). 
- per instal•lacions pneumàtiques (previsió de dipòsits d'emmagatzemament subterranis). 
- incineradora. 
 
1.3 Observacions generals: 
 
El sanejament urbà comporta la gestió de tota classe de residus tant líquids com sòlids. En el cas de la 
construcció de la infraestructura per a residus líquids es considerarà : 
- Desviació de serveis afectats. 
- Execució de l'excavació de rases i pous. 
- Col•locació de connexions de servei i col•lectors prefabricats sobre base de formigó o sorra i 
formació d'embornals. 
- Farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres 
(excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, estrebacions (estampidors, 
travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-fomigonera, camió-
bomba, piconadores de corró o pneumàtica, etc. 
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin instal•lades les tanques perimetrals 
de limitació del solar per a evitar l'entrada de personal aliè a l'obra, les instal•lacions d'higiene i benestar, 
així com, també, les connexions de servei provisionals d'obra (aigua i electricitat) 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 
 









Les connexions de servei (albellons i embornals) evacuen les aigües residuals i pluvials a l'exterior de 
l'edifici conduint-les al clavegueram, el qual aboca les aigües als col•lectors secundaris. Aquests 
col•lectors secundaris desemboquen en  col•lectors principals els quals  vertebren el sanejament d'una 
conca, sent finalment els emissaris els que canalitzen les aigües fins una depuradora. 
 
Sistemes d'evacuació: 
- Sistema Unitari : la xarxa evacua tota classe d'aigües, ja siguin residuals o pluvials. 
- Sistema Separatiu : són xarxes independents, per una les aigües residuals i per una altra les 
pluvials o de reg. 
 
En la realització d'aquesta activitat, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per a dur a terme la instal•lació. Per a això, s'haurà de considerar una prèvia arreplega de 
material en un espai predeterminat. 
 
 
Per a realitzar l'excavació de rases i pous, la instal•lació de tubs prefabricats per a l'evacuació d'aigües 
residuals o pluvials, la formació d'embornals, arquetes, etc., i el farciment i/o compactació serà 
imprescindible considerar l'equip humà següent: 
 
- conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
- conductors de grues. 
- obrers. 
- personal auxiliar. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de 
la instal•lació: 
- Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, formigonera o planta de formigó, 
serra circular, bomba de formigó, camió formigonera, grup compressor, martell pneumàtic  i 
piconadora pneumàtica manual. 
- Útils:escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals 
i balisaments) i proteccions col•lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: martells, tests, pal•les, pics, rastell,etc. 
- Instal•lació elèctrica provisional. 
- Instal•lació provisional d'aigua. 
- Instal•lacions d'higiene i benestar 
.  
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2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació 
de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta 
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se 
en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. 
D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos 
que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte  la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives 
per a minorar aquests riscos. 
 
Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 





23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines i col·lisions. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 




(3) Risc específic causat pel  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. (16, 20 
I 21)  Risc específic  causat per serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de 
soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
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3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
- Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal•lats els 




- En la realització de les rases, pous, arquetes i embornals es tindrà en compte la normativa 
d'excavació de rases i pous . 
- El personal encarregat del muntatge de la instal•lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de 
caiguda a diferent nivell, aquesta tanca s'instal•larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions. 
- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències del 
temps usaran botes d'aigua i impermeables. 
- En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, pous, etc, s'ha de prohibir el pas de la 
maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 
- Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
- Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons i pous o qualsevol 
altre material al costat de les rases o pous s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 
2 metres d'aquestes. 
- L’aixecament de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo de la 
grua, per a facilitar l'enganxall i desenganxament dels tubs. 
- Per a realitzar l'eslingat: 
o S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
o S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn, ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 
creuada. 
o L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella. 
o S’han de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
o S’ haurà d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
o Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No s’han de deixar a la intempèrie, ni 
s’hauran de deixar a terra. 
- S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
- S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
- En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar la càrrega lleugerament per a permetre que adquireixi la seva 
posició d'equilibri. 
- S'ha de comprovar que els cables estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la 
mateixa manera. 
- Si la càrrega no es troba ben  lligada  o ben equilibrada, s'haurà de depositar sobre  el terra i 
s’haurà de tornar a lligar  correctament. 
- Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no s’haurà 
d’insistir en això i caldrà comprovar quina pot  haver estat la causa. 
- No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 
atrapades entre la càrrega i els cables. 
- S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada  suficient per a no trobar 
obstacles. 
- Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a 
poca alçada i a marxa moderada. 
- En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visió de la càrrega. 
- S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d'equilibri. 
- S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de 
terra o al seu lloc de col•locació. 
- No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d'una zona de pas o treball. 
S'haurà de procurar no depositar les càrregues en passadissos de circulació. 
- S'ha de vigilar no agafar  els cables en depositar la càrrega. 
- S'ha de comprovar l’estabilitat de  la càrrega al terra, afluixant  una mica els cables. 
- S'ha de calçar la càrrega que pugui rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
- L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 
- Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col•locació de tubs i càrregues ha de ser 
auxiliat per una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 
- Sempre que es  prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de 
la rasa, en la vorera contrària a on s'arrepleguen els productes de les tanques de vianants que 
s'il•luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. De la mateixa manera ,es col•locaran sobre les 
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rases passos a distàncies no superior a 50 metres. 
- La il•luminació portàtil, a l’interior de les rases o pous, serà de material antideflagrant . 
- Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es 
pugui produir. 
- Quan es prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el 
seu traçat i es sol•licitarà, si calgués, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que 
s'hagi adoptat una de les dues alternatives, o per la direcció Tècnica d'obra s'ordenin les condicions 
de treball. 
- En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors 
a les rases i als pous, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los. 
- En cas d'inclemències del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua independentment 
de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
- Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat per treballs realitzats sobre 
superfícies insegures. 




Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparació, conservació i neteja. 
 
- Atés que els treballs de reparació, conservació i neteja impliquen el desenvolupament alternatiu de 
treballs a l’interior de la galeria i treballs a l'exterior, es fixarà en un mínim de 5 hores/jornada la 
permanència d'operaris a l’interior d'aquestes galeries, per a aquest motiu s'establiran els torns 
pertinents. 
- Diàriament i amb anterioritat a l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà als 
encarregats dels equips, informació per escrit que haurà de contenir: el  plànol d'abocaments tòxics 
de les zones de treball previstes per a la jornada, informació metereològica de les previsions per a 
la jornada, plànols reduïts en planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicació de 
pous de registre, així com de l' estat del seu el conjunt d'esglaons, i informació sobre qualsevol 
anomalia que afecti a les zones en què s'hagin de realitzar treballs. 
- Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de trànsit i cons 
per a la desviació del trànsit, cintes de balisament, balisament lluminós, un extintor, una farmaciola, 
reixes per a pous, un equip motoventilador, un aparell de lectura directa, detector de monòxid de 
carboni, àcid sulfhídric i porcentatge d'oxigen, amb alarma òptica i acústica. 
- Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner, granota de treball de roba de  
teixit reflector o impermeable, llum elèctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i plantilles 
d'acer o botes llargues amb sola antilliscant o botes pantaló amb sola antilliscant, guants de P.V.C o 
neoprè, cinturó de seguretat, mascareta de fuita amb provisió d’oxigen per a 5 min. i mascareta 
respiratòria buconasal dotada de filtre mecànic. 
- Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin 
existir en la galeria, si són anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicarà 
amb caràcter d'urgència, i per part de l'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar que 
en aquests llocs  es desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparació o 
condicionament. 
- El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es portaran a 
terme amb caràcter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunació per a tot el 
personal de neteja, reparació o condicionament. 
- Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja  a l’interior de galeries de clavegueram, s'obriran 
almenys dues tapes de pous de registre i es col•locarà una tanca de protecció sobre el pou que no 
siguin utilitzades. 
- Els albellons que ho requereixen, segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per instruccions 
reflectides en el full diari d'informació facilitada per l'empresa o per decisió pròpia davant de 
situacions no previstes, s'utilitzaran els ventiladors de què obligatòriament s'haurà de disposar a 
cada equip de neteja. 
- Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la distància 
entre els pous de registre resulti com a màxim de 75 m. 
- En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als albellons estiguin en 
les degudes condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en deficient  
estat . 
- Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre que sigui possible 
per mitjans mecànics i en els casos mínims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran 
torns que en cap cas han de sobrepassar els 30 minuts continuats, amb un màxim de 60 minuts/dia 
i temps mínims de descans d'igualment 60 min. 
- El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmés i les precaucions 
que s’han d'adoptar a cada cas. 
- A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució d'aquests 
treballs, així com, en les instal•lacions per a l’enllumenat a l’interior de les galeries de clavegueram, 
hi haurà una posada a terra associada a un interrruptor diferencial d'adequada sensibilitat. 
- Quan es realitzin treballs en proximitats de vies urbanes amb circulació de vehicles, s’haurà de 
senyalitzar la zona de treball convenientment i suficientment, molt especialment els pous d'accés en 
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cas de tasques a l’interior de galeries. En cas de treballs nocturns o en proximitats de carreteres, el 
personal haurà d'anar equipat amb armilles reflectores. 
- En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'haurà 
d'efectuar un exhaustiu reconeixement de les zones afectades, als efectes de determinar els 
possibles riscos que es poguessin presentar amb caràcter específic. Una vegada determinats 
aquests riscos es procedirà a l'adopció de les adequades mesures preventives. 
- En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzarà, prèviament, les condicions  




En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, 
la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
 
- Escales de mà 
- Camions i dúmpers de gran tonatge Retroexcavadora 
- Planta de formigó Grua mòbil 
- Passarel•les Formigonera pastera 
- Grup compressor Martell pneumàtic 
- Motobolquet Piconadora 
- Piconadora de safata Camió grua 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL•LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 
Les proteccions col•lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
x      Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal de perill d'obres. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de final de prohibició. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 




Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 




Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997.   
)  
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 
 
Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. x Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. x Guants 
de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 
- Si escau, mascaretes antigas. 
 
Treballs de formigonat : 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal 
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Col•locació i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, 
destinats a proporcionar un servei urbà. 
 
1.2 Tipus de xarxes: 
 
x      Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser: 
- Subterrànies. 
- Aèries. 
x      Xarxa subterrània d'abastiment de fluids : aigua i gas. 
 
1.3 Observacions generals: 
 
Per a la construcció de les xarxes d'abastiment i distribució es seguirà el següent procediment: 
x      Desviació de serveis afectats. 
x      Execució de l'excavació de rases. 
x      Col•locació de tubs, cables, conductors, vàlvules, arquetes, etc. sobre base de formigó o sorra. 
x      bFarcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres 
(excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, estrebacions (estampidors, 
travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-fomigonera, camió-
bomba, piconadores de corró o pneumàtica, etc. 
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal•lades les tanques 
perimetrals de limitació de l'obres per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa, les instal•lacions 
d'higiene i benestar, així com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i telèfon 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I 
TELECOMUNICACIONS 




Xarxa elèctrica: Instal•lacions per a subministrament i distribució d'energia elèctrica des de la xarxa 
general de la companyia subministradora fins a la connexions dels centres de consum. 
 
Xarxa d'enllumenat: Instal•lacions de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió per a subministrar a 
uns elements receptors que tenen com a funció il•luminar una àrea pública determinada. 





Xarxa elèctrica: La instal•lació de subministrament i distribució d'energia elèctrica a una àrea consta, 
bàsicament, dels següents elements: 
- Connexió a la xarxa existent. 
- Xarxa de distribució en alta i mitja tensió. 
- Estacions de transformació de la tensió (ET) 
- Xarxa de distribució en baixa tensió. 
 
La xarxa d'enllumenat públic consta, bàsicament, dels següents elements: 
- Xarxa de distribució: conjunt de conductors elèctrics aïllats en baixa tensió i armaris amb 
mecanismes de comandament i de protecció que alimenten els elements receptors. 
- Receptors: elements per a la il•luminació de zones públiques: sabata, bàcul, luminària i llum. 
 
 La xarxa de telecomunicacions consta, bàsicament, dels següents elements: 
- Xarxa d'alimentació: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexió i està 
formada per cables multipolars amb coberta metaloplàstica que des de la central arribin a les zones 
urbanitzades. 
- Xarxa de distribució: aquesta constitueix la xarxa pròpiament dita de les zones urbanitzades que 
part dels punts d'interconnexió acabant en els punts o armaris de distribució de connexions. La 
funció dels armaris o punts de distribució és permetre que al seu interior es vagi a efectuar la 
connexió dels parells dels cables de distribució amb els parells individuals segons si la seva 
instal•lació es realitza a l’exterior o a l’interior dels edificis. 
 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per a dur a terme la instal•lació. Per a això, s'haurà de considerar una prèvia 
arreplega de material en un espai predeterminat. 
 
Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, armaris, cambres o petites 
construccions auxiliars; la instal•lació de tubs o cables i el farciment i/o compactació serà imprescindible 
considerar l'equip humà següent: 
- conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
- conductors de grues mòbils. 
- obrers. 
- personal especialitzat en instal•lacions d'electricitat i telecomunicacions. 
 
També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 
instal•lació: 
- Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell 
pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 
- Eines: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, 
verticals i balisaments) i proteccions col•lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc. 
- Instal•lació elèctrica provisional. 
- Instal•lació provisional d'aigua. 
- Instal•lacions d'higiene i benestar. 
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2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació 
de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta 
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se 
en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos 
que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte  la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives 
per a minorar aquests riscos. 
 
Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objecte. 





23.-Atropellaments,  cops  i topades contra 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 




(3)         Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. (16, 20 i 21) 
Risc específic causat per serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
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3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal•lats els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 
 
PROCÉS 
- En la realització de les rases per a les xarxes subterrànies de distribució, arquetes, etc. es tindrà en 
compte la normativa d'excavació de rases i pous 
- El personal encarregat del muntatge de la instal•lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a 
diferent nivell, aquesta barana s'instal•larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 
- En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions. 
- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències 
metereològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 
- En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de 
maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 
- Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminàries s'arreplegaran en una 
superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per 
diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
- S'immobilitzaran els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, de forma 
involuntària. 
- Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al 
costat de les rases s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 
- L'hissat dels tubs, corrons columnes i bàculs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
- Per a realitzar l'eslingat: 
o S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades. 
o S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que 
quedés creuada. 
o L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
o S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
o S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
o Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la 
intempèrie, ni deixar-les  a terra . 
- S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
- S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
- En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva 
posició d'equilibri. 
- S'ha de comprovar que els cables estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la 
mateixa manera. 
- Si la càrrega no es troba ben lligada o ben equilibrada, s'haurà de depositar al terra i s’haurà de 
torna a lligar bé. 
- Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en aquesta 
activitat i s’haurà de comprovar quina pot haver estat la causa. 
- No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 
atrapades entre la càrrega i els cables. 
- S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar 
obstacles. 
- Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a 
poca altura i a marxa moderada. 
- En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 
- S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d'equilibri. 
- S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de 
terra o al seu lloc de col•locació. 
- No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
- S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
- S'ha de vigilar no agafar  els cables en depositar la càrrega. 
- S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega al terra, afluixant  una mica els cables. 
- S'ha de calçar la càrrega que pugui rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
- L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
- Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col•locació de tubs i càrregues ha de ser 
auxiliat per una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 
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- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb els 
senyals previstos pel codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 
- Sempre que es  prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de 
la rasa, en el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que 
s'il•luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col•locaran sobre les rases passos 
a distàncies no superior a 50 metres. 
- La il•luminació portàtil, a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant . 
- Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es 
pugui produir. 
- Quan es prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el 
seu traçat i es sol•licitarà, si escau, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que 
s'hagi adoptat una de les dues alternatives. 
- En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors 
en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 
- Les eines a utilitzar pels instal•ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
- Les eines dels instal•ladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituïts per 
altres en perfecte estat , de manera immediata. 
- Els operaris que realitzin la instal•lació de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro 
i lona (tipus americà) o guants aïllants si calgués, granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
- En cas d'inclemències del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes d'aigua, 
independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
- Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat per treballs realitzats sobre 
superfícies insegures. 
- El transport de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, tot i evitant cops i 
ensopegades  amb altres operaris. 
- Els bancs de treball es mantindran en òptimes condicions d’ú , evitant que saltin  estelles durant la 




- El personal encarregat del muntatge de la instal•lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Durant el procés d'instal•lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles 
d'or de la seguretat en els treballs en línies i aparells d'Alta Tensió: 
o Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que 
assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu. 
o Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
o Reconeixement de l'absència de tensió. 
o Posar a terra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensió. 
o Col•locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
- S’ haurà de garantir l'absència de tensió mitjançant un comprovador adequat abans de qualsevol 
manipulació. 
- En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos operaris que hauran d'usar casc de 
seguretat, protecció facial, guants aïllants, estora aïllant, banqueta i perxa. 
- Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l'existència 
real en la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de  pols química seca i 
farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de roba de protecció personal. 
- Per als treballs de revisió i manteniment, el Centre de Transformació estarà dotat dels elements 
següents: 
o placa d'identificació de cel•la. 
o instruccions relatives als perills que presenten els corrents elèctrics i els auxilis a impartir a les 
víctimes. 
o esquema del centre de transformació. 
o perxa de maniobra. 
o banqueta aïllant. 
o insuflador per a respiració boca a boca. 
- En l'entrada del centre es col•locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d'advertència 
de perill. 
- En els treballs d'instal•lació del grup transformador i annexos s'haurà de considerar els treballs 
auxiliars d'obra, i treballs de soldadura per a la col•locació de eines que es regiran segons la norma 
de soldadura elèctrica. 
- La col•locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir 
amb la normativa de grues mòbil 
  
Projecte d’urbanització del  polígon industrial del Vinyet  de Vinaixa 
 





Tingui's present que en els treballs a realitzar a les estacions d'Alta Tensió  s’ha de  considerar el 
"Reglament sobre Centrals Elèctrica, Subestacions i Centres de Transformació" (R.D. 3275/1982 de 12 
de novembre, BOE 288 d'1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 
1988). 
En els treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar la legislació vigent en 
aquesta matèria. 
 
En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformació o un altre tipus 
d'infraestructura de formigó o obra de fàbrica es consultarà la normativa d'edificació (Estudi de Seguretat 





En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, 
la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
 
Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Grua mòbil Passarel•les Formigonera pastera Grup compressor Martell pneumàtic Motobolquet 
Piconadora Piconadora de safata Camió grua 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL•LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 
Les proteccions col•lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Tanques de viannats, de 90 cm. d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal de perill d'obres. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de final de prohibició. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 






Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants . 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 





Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
- Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
o Cascos. 
o Botes de seguretat. 
o Granota de treball. 
o Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
o Botes d'aigua de seguretat. 
o Impermeable. 
- Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
o Cascos. 
o Botes de seguretat. 
o Granota de treball. 
- Treballs en rases i pous (operaris): 
o Cascos. 
o Pantalla facial. 
o Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
o Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
o Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
o Guants de neoprè (treballs d'obra) 
o Granota de treball. 
o Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
o Protecció auditiva (auriculars o taps). 
o Canelleres. 
o Armilla d’alta visibilitat. 
o Impermeable. 
- Per als treballs d'instal•lació (baixa tensió i telecomunicacions) : 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
o Guants aïllants, en el cas que sigui precís. 
o Granota de treball. 
o Botes de cuiro de seguretat. 
o Cinturó de seguretat, si escau. 
- Per als treballs d'instal•lació (alta tensió) : 
o Cascos de seguretat. 
o Guants aïllants. 
o Granota de treball. 
o Botes aïllants. 
o Protecció d'ulls i cara. 
o Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant. 
o Perxa aïllant. 
- Per als treballs d'obra (ajudes) : 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
o Granota de treball. 
o Botes de cuiro de seguretat. 
o Ulleres antiimpactes. 
o Protecció de les oïdes. 
o Mascareta amb filtre mecànic antipols. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
En tot moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 
 




Xarxa  d'abastiment  d'aigua:  conjunt  d'instal•lacions  (dipòsits,  vàlvules,  etc.)  i  conduccions  (tubs),  
per  a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 
 
Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal•lacions (estacions de regulació i mesura, etc.) i conduccions 




Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua: 
- Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al  dipòsit o estació 
de tractament. 
- Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de consum, i 
assegura el cabal instantani contra incendis. Tindrà un volum que permeti el subministrament 
necessari en un dia de màxim consum. 
- Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, etc.  que es 
disposen en l'entramat interior d'una població,  es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les 
preses per als usuaris (connexions) i altres serveis públics (reg, fonts, boques contraincendis, etc.). 
 
Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas: 
- Gaseoducte: transporta el gas a alta pressió (APB) des de la font subministradora fins a les 
estacions de regulació i mesura. 
- Escalonament d' estacions de regulació i mesura i xarxes de distribució: que transformen l'alta 
pressió ( 80 a 72 bar) del gaseoducte a la pressió màxima de consum (0,05 bar). 
 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per a dur a terme la instal•lació. Per a això, s'haurà de considerar una prèvia 
arreplega de material en un espai predeterminat. 
 
Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions auxiliars; la 
instal•lació de tubs i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
- conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
- conductors de grues mòbils. 
- obrers. 
- personal especialitzat en instal•lacions d'aigua i gas. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de 
la instal•lació: 
- Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell 
pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 
- Útils: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, 
verticals i balisaments) i proteccions col•lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: martells, tests, pal•les, pics, rastell,etc. 
- Instal•lació elèctrica provisional. 
- Instal•lació provisional d'aigua. 
- Instal•lacions d'higiene i benestar  
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2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació 
de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta 
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se 
en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos 
que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte  la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives 
per a minorar aquests riscos. 
 
Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 





23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 





(3)         Risc específic  causat per  lliscament de terres no coherents i sense 
contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de 
terres. (16, 20 I 21) Risc específic  causat pels  serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per  la possible presència de  gasos tòxics o 
pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de 
soroll. 
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3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
- Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal•lats els 




- En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i 
pous. 
- El personal encarregat del muntatge de la instal•lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de 
vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosns. 
- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències 
metereològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 
- En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de 
maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 
- Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin  que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
- Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar 
una distància mínima de seguretat de 2 metres. 
- L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
- Per a realitzar l'eslingat: 
o S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
o Evitar que les eslingues s'encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 
creuada. 
o L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
o S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
o S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
o Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni 
deixar-les  al terra . 
- S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
- S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
- En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva 
posició d'equilibri. 
- S'ha de comprovar que els cables estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la 
mateixa manera. 
- Si la càrrega es trobés malament lligada  o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-
se a lligar correctament. 
- Si quan s'inicii l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en 
això i  cal comprovar quina pot haver estat la causa. 
- No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 
atrapades entre  la càrrega i els cables. 
- S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar 
obstacles. 
- Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a 
poca alçada i a maa moderada. 
- En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
- S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d'equilibri. 
- S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de 
terra  o al seu lloc de col•locació. 
- No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
- S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
- S'ha de vigilar no agafar  els cables en depositar la càrrega. 
- S’ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables. 
- S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
- L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
- Els treballs de hissat, desplaçament i dipòsit o col•locació de tubs i càrregues s'ha de ser auxiliada 
per una persona que conegui les senyals de comandament de la grua  
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- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les 
senyals previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermelles. 
- Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de 
la rasa, a la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que 
s’il•luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col•locaran sobre les rases passos 
a distàncies no superior a 50 metres. 
- La il•luminació portàtil, a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 
- Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es 
pugi produir. 
- Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el seu 
traçat i es sol•licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els treballs fins 
que s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les 
condiciones de treball. 
- Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gases i vapors 
en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 
- Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 
- Les eines dels instal•ladors l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres 
en perfecte estat , de forma immediata. 
- Els operaris que realitzin la instal•lació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro 
i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
- En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua 
independientment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
- Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cedeneta limitadora 
d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre 
superfícies insegures. 
- El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap 
a enrera, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris. 





En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs d’aquesta activitat, 
la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació de activitats 
constructives, complementant la norma d’aquesta activitat. 
 
Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
 Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó  
Grua mòbil  
Passarel•les  
Formigonera pastera  
Grup compressor Martell pneumàtic  
Motobolquet  
Piconadora  




Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condiciones de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL•LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 
Les proteccions col•lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.  (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal de perill d'obres. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de final de prohibició. 
- manual de "stop" i "direcció obligatòria". 





Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants . 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 







Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997 
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1.1    Definició: 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
1.2  Tipus de paviments: 
 
- asfàltic: revestiment de terres  mitjançant una superposició de capes de distinta granulometrIa i 
tractament asfàltic. 
- formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat superficial 
(remolinat, reglat, etc.). 
- peces rígides: revestiment de terres  amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels següents 
materials : pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta, etc. Es poden 
col•locar de diferents formes: 
o sobre una base de sorra compactada. 
o sobre una base rígida de formigó. 
o sobre una estructura auxiliar. 
- terra i àrids: terres formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc. 
 
1.3 Observacions generals: 
 
Per a la construcció dels paviments es seguirà el següent procediment : 
- Preparació del terreny. 
- Execució de subbases i bases, en cas necessari. 
- Col•locació o execució del propi paviment. 
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal•lades les tanques perimetrals 
de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instal•lacions d'higiene i 
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Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria i tractament que 
presenta una superfície prou regular i adherent perquè faciliti els moviments del trànsit rodat, tant des del 
punt de vista funcional, com de la seguretat ; així mateix, ha de ser prou impermeable per a impedir que 




Els paviments asfàltics estan  formats: 
- subbase: és la primera capa del ferm que es col•loca sobre la rasant de la caixa de pavimentació 
sempre a la fase prèvia a la construcció de rastells i encintats. És una capa granular que col•labora 
amb la resistència del ferm i té capacitat de drenatge, i protegeix als materials de l'esplanada durant 
la construcció de les obres, millorant la qualitat de la caixa de pavimentació i incrementant la seva 
capacitat per a resistir càrregues. 
- rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia de separació 
calçada-vorera. El rastell col•locat i el formigó de base que constitueix el seu seient serveixen de 
contenció als materials de les capes de base i de paviment durant les operacions d'estès i 
compactat dels mateixos. 
- base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, a cada secció 
estructural del ferm s'ha d'estudiar conjuntament les dues capes (base i paviment), tant en relació 
als seus gruixos com a respecte a l'elecció dels materials de cadascuna d'elles. 
- paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla asfàltica en 
fred, o tractaments asfàltics superficials, el paviment més usual, en calçades, és de mescla asfàltica 
en calent amb dues capes de rodadura. 
 
Aquests paviments  estan  formats per un o diversos dels elements següents: reg d'imprimació, capa de 
base, reg d'adherència i capa de rodadura. 
 
Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
- conductors de maquinària. 
- obrers i peons. 
- asfaltadors. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització 
dels paviments: 
- Maquinària: piconadores, extendedora, motonivelladora, camió formigonera, dúmper o camió   
asculant, dúmper de petita cilindrada, carretó elevador per a material paletitzat, grup electrogen,  
asfaltadora (calderet de reg asfàltic), etc. 
- Útils i eines diversos. 
- Connexió provisional d'aigua. 
- Instal•lació elèctrica provisional. 
- Instal•lacions d'higiene i benestar. 
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2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació 
de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta 
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se 
en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos 
que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte  la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives 
per a minorar aquests riscos. 
 
Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
14.-Exposició a temperatures extremes. 
15.-Contactes tèrmics. 
18.-Contactes amb substàncies caústiques i/o corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments, cops  i topades amb o contra vehicles 





(8)    Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(18)  Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó. 
(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa d'asfalt calent, que poden 
aconseguir el punt d'autoignició 
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3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin instal•lats els 




El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i paviments ha de conèixer 
els riscos específics i l’ús dels  mitjans auxiliars necessaris per a realitzar amb la major seguretat 
possible. 
S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant els senyals de perill 
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 
A l’interior de l'obra, s'han de col•locar senyals de limitació de velocitat. 
En l'entrada a l'obra s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de 
camions a l'obra, i especialment als casos necessaris del tall del trànsit viària. 
Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 
El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estendedores, serà dirigit por un comandament 
(encarregat, capatàs). 
S’ha d' procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tindre la precaució en 
les maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 
En cas de estès i anivellació dels  àrids mitjançant motonivelladora, s’haurà de tindre la precaució que 
aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i clàxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per 
evitar atropellaments de personal auxiliar. 
Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat 
d’aquesta, per aquest motiu, serà guiada per un operari. 
El conductor del camió formigonera, durant l’abocament de formigó, s’ha d’estar atent a les instruccions 
de l’operari que guiï  l’abocament. 
L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota 
de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o maquinària adequats per a 
evitar la caiguda de les peces en la manipulació o trasllat. 
En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha d' tindre la precaució d'apuntar 
sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte. 
Els  operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no tocar aquest, per a 
evitar cremades i dermatitis. 
Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la cremada és extensa 
s’ha d' cobrir amb gases esterils i portar a l’accidentat a un centre assistencial. 
No s’han d’usar dissolvents per a treure l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure partícules dl’asfalt 
dels ulls. 
A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d'una farmaciola de 
primers auxilis per a atendre, com primera assistència, a les possibles cremades o altres lesiones que es 
puguin 
produir durant el treball. 
En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes químics secs o de 
diòxid de carboni per a apagar possibles focs. 
En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 
A cada moment, els treballadors que realitzii el reg asfàltic han d'usar casc (gorro de teixit cenyit), 
granota de treball cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta (preferiblement de sola de fusta), guants 
de cuiro i pantalla facial. 
A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, davant del risc 
de contacte amb  l’asfalt calent, casc, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro. 
En la realització de la subbase, base i pavimentació s’haurà de considerar la possible presència d’algun 
servei aeri existent (línies aèries elèctriques o de telecomunicacions) i s’haurà de tindre present, en cas 




Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents: 
 
Línies elèctriques aèries 
Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents 
en els treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 
distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir 
en cas d'accident 
En presència de línies d'electricitat aèries i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es 
mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl•lica de la maquinària que circula a prop dels 
cables; distància recomanada: 
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- 1 metre per a tensió < 1KVoltios 
- 3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
- 5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
- 7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
- aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 
0,7xf 
- (sent f la fletxa de la catenària), causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 
En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal•lar uns pòrtics a cada 
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 
En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 
especials de cautxú o de materials plàstics. 
S’ha de tindre la precaució en instal•lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests 
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 
Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir 
del 
material adequat per aquesta protecció. 
En cas de contacte amb una línia elèctrica ha de tindre's en compte que no provoca generalment el tir 
dels dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període 
de 
temps molt breu. 
En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit  invers al 
qual es va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte 
- elèctric. 
- Si és impossible de separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 
conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que 
botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 
- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 
distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir 
- l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 
- En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones 
que es troben en la zona de perill han d'observar les següents normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 
imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la màquina. 
- En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia 





En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, 
la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
 
Camions i dúmpers de gran tonatge Carretó elevador 
Formigonera pastera Motobolquet 
Mototraílla Piconadora 
Camió grua 
Estenedora de productes bituminosos Màquina d'asfaltar 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL•LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 
Les proteccions col•lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
- Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Senyal de perill d'obres. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de final de prohibició. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 




Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc d'incendi. x     Senyal de prohibit el pas als vianants . x      Senyal de 
prohibit fumar. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 





Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
- Treballs de transport (conductors): 
o Cascos de seguretat. 
o Botes de seguretat. 
o Granota de treball. 
o Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
 
- Per als treballs amb morters i formigons: 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de goma (neoprè). 
o Granota de treball. 
o Botes de goma de seguretat. 
 
- Per als treballs de reg asfàltic: 
o Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit). 
o Guants de cuiro. 
o Granota de treball cenyit i tancat. 
o Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 
o Pantalla facial. 
 
- Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació: 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de cuiro. 
o Granota de treball. 
o Botes de cuiro de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 








Tipus de revestiments amb peces rígides: 
- amb taulells de pedra, ceràmiques, de ciment, de terratzo, de formigó, de fosa, de xapa d'acer, etc. 
o amb llistons (mosaic). 
o amb taules (fusta). 
o amb lloses de pedra. 
o amb plaques de formigó. 
o amb llambordes de pedra o de formigó. 
 
Es poden col•locar de diferents formes: 
- sobre una base de sorra compactada. 
- sobre una base rígida de formigó. 
- sobre una estructura auxiliar. 
 
En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici,  s’ha de garantir el subministrament 
dels elements necessaris per a la seva construcció. 
Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material  solt o paletitzat a les respectives 
zones. 
Aquest arreplega de material   es transportarà i descarregarà mitjançant maquinària per a tal fi: camió, 
dúmper, camió grua, carretó elevador, etc. 
 
Per a realitzar els paviments serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
- conductors de maquinària i/o operadors de carretó elevador. 
- operaris d'abocament del formigó. 
- conductors de formigonera. 
- enrajoladors. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització 
dels paviments: 
- Maquinària: camió, dúmper, piconadora, camió formigonera, formigonera pastera, dúmper de petita 
cilindrada per a transport auxiliar, camió grua, carretó elevadora, serra circular, grup electrogen, etc. 
- Útils i eines diversos. 
- Connexió provisional d'aigua. 
- Instal•lació elèctrica provisional. 
- Instal•lacions d'higiene i benestar 
.  
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2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ. 
 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació 
de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta 
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se 
en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. 
D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos 
que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte  la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives 








el 1.-Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 






(8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut 
a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. (17, 
20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
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3.- NORMA DE SEGURETAT 
 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i 
materials a granel. 
• Donats  els  treballs  que  es  desenvolupen  a  l’activitat  de  revestiments  s’ha  d’assegurar  que  ja  
estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 
 
PROCÉS 
• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades 
a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i 
senyalitzar el risc de pis lliscós. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec 
aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat 
a la grua. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per 
plataformes específiques. 
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, 
amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 
ferides i erosions. 
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles 
mascle- femella. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 




• El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per 
treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 
• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a 
sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 
• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte 
amb la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui 
mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 
• Les peces de paviment s’aixecaran  sobre palets convenientment fetes les vorades. 
• Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no 
estar paletitzats i totalment fetes les vorades. 
• Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les 
caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
• Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de 
transport per evitar accidents per vessament de la càrrega. 
• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes 
emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 
• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les 
superfícies recentment solades. 
• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, 
a on es vagi a col·locar. 
• Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà 
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l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb 
rètol de “paviment lliscant” 
• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per 
risc elèctric. 
• Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte 
amb els raspalls i papers de vidre. 
• Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran 
amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i 
han de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o 
làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant. 
• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què  
es necessitin, màscara antipols. 
• Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents 
per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 
• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol 
de “superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 
• Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la 
formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 
• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per 
contacte amb energia elèctrica. 
• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 
• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la 
màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Les  serradures  produïdes  seran  escombrades  mitjançant  raspalls  i  eliminades  immediatament  de  
les plantes. 
• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que 
s'hauran d’evacuar als muntacàrregues. 
 
Flexibles 
• Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on 
s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues 
innecessàries. 
• Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
• És  prohibit  d’abandonar  i  deixar  encesos  els  encenedors  i  bufadors;  un  cop  utilitzats  
s’apagaran immediatament, per tal d’evitar incendis. 
• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la 
renovació constant, evitant atmosferes tòxiques. 
• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir 
una ventilació constant. 
• És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament 
tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives. 
• Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 
• S’instal·laran  dos  extintors  de  pols  química  seca  ubicats  cada  un  d’ells  al  costat  de  cada  porta  
del magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics) 
• S’instal·laran  rètols de  perill  d’incendis  i  de  no  fumeu  a  sobre  de  la  porta  del  magatzem  de  
coles  i dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 
• En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 
• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, 
foc o espurna. 
• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de 
cuir de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En  aquest  apartat considerarem  els  elements  auxiliars  que  s’empraran  pel  desenvolupament  
d’aquesta activitat: 
 
Dúmpers de petita cilindrada Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera Bombatge de morter 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 
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l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
• Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 
per un guardacòs en forma de muntant. 
• Extintor de pols química seca. 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 
- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si s’escau. 
 
• Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
 
• Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel 
R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
UNE. 
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Comprén bàsicament les marques vials de les calçades (senyalització horitzontal) i els senyals 
d'informació, circulació i xarxa de semàfors (senyalització vertical), pretenent aconseguir l'ordenació, 
seguretat, comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 
 
1.2 Tipus de senyalització viària: 
 
- senyalització horitzontal (marques horitzontals). 
- senyalització vertical. 
 
1.3 Observacions generals: 
 
La senyalització horitzontal consisteix en marques vials pintades sobre paviment, s'efectua mitjançant 
aire impulsat a través d'un broc, amb una petita sortida, a una pressió tal que impulsa la pintura produint 
una boirina d'aire-pintura que surt del sortidor de la pistola, la pressió la genera un grup compressor; 
podent-se realitzar: 
- pintat manual amb pistola, s'efectua manualment ; o 
- pintat amb màquina autopropulsada. 
- La senyalització vertical consisteix en: 
o semàfors. 
o senyals de trànsit : el codi de circulació les classifica en tres grups : advertència de 
perill,reglamentació i indicació. 
o senyals d'informació. 
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin instal•lades les tanques perimetrals 
de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa; les instal•lacions d'higiene i 
benestar, així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat 
.  
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Comprén les marques vials de les calçades, regulades pel codi de circulació i/o ordenanances 
municipals, pretenent aconseguir, junt amb la senyalització vertical, l'ordenació, seguretat, comoditat i 




Tots els senyals horitzontals es realitzen mitjançant pintures sobre paviment : asfalt, formigó, etc. 
Aquestes pintures han de resistir perfectament la intempèrie, mantenir el color (blanc habitualment), no 
ser lliscants amb pluja i ser resistents al desgast del trànsit rodat. 
 
Els elements fonamentals de la senyalització horitzontal (marques vials) són : 
- passos de vianants. 
- zones d’estacionament. 
- senyalització de carrils en vials i carreteres per a automòbils : comprén el disseny dins d'un viària 
dels carrils per a circulació de vehicles. 
- inscripcions: tenen per objecte proporcionar al conductor una informació complementària recordant-
li l'obligació de complir allò que s'ha ordenat per un senyal vertical o en certs casos imposar per si 
mateixa una determinada prescripció. 
- altres: hi ha nombrosos serveis que es creïn en les vies urbanes i que han de ser correctament 
senyalitzats per a evitar confusions, accidents, etc ; en aquest grup s'inclouen la senyalització de 
carrils bici, autobus, etc; la senyalització de parades d'autobusos, taxis,etc. 
 
Per a realitzar la senyalització horitzontal serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
- conductors de maquinària. 
- pintors. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització 
dels paviments: 
- Maquinària: màquina autopropulsada per a pintat de marques lineals, pistola de pintat, compressor 
pneumàtic, etc. 
- Connexió provisional d'aigua. 
- Instal•lació elèctrica provisional. 
- Instal•lacions d'higiene i benestar 
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2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació 
de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta 
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se 
en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. 
D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos 
que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte  la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives 




2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
10.-Projecció de fragments o partícules 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
21.-Incendis. 





(17, 18 i 21)         Risc  causat per  l'ús de dissolvents. 
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3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
x Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal•lats 




- El personal encarregat de la realització de les marques vials ha de conèixer els riscos específics i 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- S'evitarà en la mesura que es pugui  el contracte directe de pintures amb la pell, per a això es 
dotarà als treballadors que realitzin aquest treball de peces adequades que els protegeixen 
d'esquitxades i permeten la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades o 
ulleres, granota de treball, guants de neoprè i botes de seguretat). 
- L'abocament de pintures i matèries primeres sòlides com a pigments, ciments, i altres, es portarà a 
terme des de poca altura per a evitar  esquitxades i núvols de pols. 
- Quan s'apliquin imprimacions que desprenguin vapors orgànics els treballadors hauran d’estar 
dotats d'adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents. En aquest adaptador 
facial anirà adaptat el seu corresponent filtre químic. 
- Quan s'apliquin pintures amb riscos d'inflamació s'allunyaran del treball les fonts radiants de calor, 
en especial és totalment prohibit de fumar, tenint previst en les proximitats del tall un extintor. 
- L'emmagatzemament de pintures susceptible d'emanar vapors inflamables s’haurà de fer en 
recipients tancats allunyant-los de fonts de calor i en particular quan s'emmagatzemen recipients 
que continguin nitrocel•lulosa s'haurà de realitzar un volteig periòdic dels mateixos, per a evitar el 
risc d'inflamació. 
- S'instal•laran extintors de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures. 
- No s'han d'efectuar treballs de pintura per polvorització amb productes que continguin  sulfur de 
carbó, tetraclorur de carboni, arsènic i compostos d'arsènic o més de 1% de benzé o d'alcohol 
metílic. 
- Els rebutjos de cotó, draps per a la neteja i altres articles anàlegs s'haurien de posar, una vegada 
utilitzats, en recipients metàl•lics amb tapadores hermètiques. 
- Les pintures a base de sílice s’han de conservar recipients on s'indiqui clarament el seu contingut. 
- El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
- Sobre la porta del magatzem de pintures s’haurà d'instal•lar els següents senyals : advertència 
material inflamable, advertència material tòxic, prohibit fumar. 
- Abans d'usar la pintura l'operari s’haurà d'informar de les mesures de seguretat i instruccions del 
tipus i classe de pintura que empra. 
- S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines autopropulsades 
de pintat. 
- El conductor de la màquina autopropulsada de pintat ha de portar casc de seguretat, granota de 
treball i botes de seguretat. 
- S’ha de tindre la precaució que la màquina autopropulsada de pintat estigui en contacte permanent 
amb el terra per a descarregar l'electricitat estàtica, generada pel fregament del pigment de la 
pintura en sortir per la tovera. 
 
Donat el perill d'incendi que comporta la manipulació de líquids inflamables, és necessari disposar en la 





En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, 
la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
 
Pistola per a pintat 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL•LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 
Les proteccions col•lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
- Extintor de pols química seca. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
-  Senyal de prohibit el pas als vianants. 
-  Senyal de prohibit fumar. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 




Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
- Treballs de transport (conductors): 
o Cascos de seguretat. 
o Botes de seguretat. 
o Granota de treball. 
 
- Per als treballs amb pintura : 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de goma (neoprè). 
o Granota de treball. 
o Botes de cuiro de seguretat. 
o Mascareta amb filtre químic. 
o Pantalla facial, si escau. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal  
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SENYALITZACIÓ  VERTICAL 
 




Comprèn els senyals d'informació, circulació i xarxa de semàfors, regulades pel codi de circulació i/o 
ordenances municipals, pretenent aconseguir, junt amb la senyalització horitzontal, l'ordenació, 




Els elements fonamentals de la senyalització vertical són : 
- semàfors: s'ha d'haver previst les canalitzacions i fonamentació, s'han de situar a l'altura de la línia 
de parada dels cotxes als passos de vianants ; s'han de dimensionar les llums i viseres amb la 
grandària necessària per a fer-les visibles a qualsevol circumstància; els semàfors han d’estar 
connectats a una presa de terra. 
- senyals de trànsit: conforme a les normes de trànsit establides al codi de circulació; situant-se en 
façanes d'edificis o en tancaments de parcel•les i disposades perpendiculars a l'alineació, a 2,20 m 
d'altura sobre el terra; també es poden col•locar pals enclavats a les voreres, als voltants dels 
rastells o de les alineacions, a fi de no crear obstacles amb elles. L'altura mínima de col•locació 
d'un senyal, segons el codi de circulació, és d'1 metre d'altura. 
- senyals d'informació: informen de la direccions a seguir, edificis singulars,  sortides  de la ciutat,  
etc. 
Per a realitzar la senyalització vertical serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
- obrers. 
- peons. 
- conductors de maquinària. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització 
dels paviments: 
- Maquinària: camió grua, etc. 
- Utils i eines diversos. 
- Connexió provisional d'aigua. 
- Instal•lació elèctrica provisional. 
- Instal•lacions d'higiene i benestar 
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2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació 
de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta 
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se 
en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 
1627/1997, de 4 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos 
que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte  la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives 
per a minorar aquests riscos  
 
Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra 
24.-Accidents de trànsit. 
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3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
- Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que  ja estiguin instal•lats els 




- El personal encarregat de la col•locació dels senyals verticals ha de conèixer els riscos específics i 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions. 
- Les columnes dels semàfors s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
- L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual es subjecta el ganxo de la grua, 
per a facilitar l'enganxall i desenganxament. 
- Per a realitzar l'eslingat: 
o S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
o Evitar que les eslingues s'encreuen ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 
creuada. 
o L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
o S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
o S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
o Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni 
deixar-les  al terra . 
- S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
- S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
- En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva 
posició d'equilibri. 
- S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa 
manera. 
- Si la càrrega no es trobés ben lligada  o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i s’ha de  
tornar a lligar  bé. 
- Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i 
comprovar quina pot haver estat la causa. 
- No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 
atrapades entre la càrrega i els cables. 
- S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar 
obstacles. 
- Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a 
poca altura i a marxa moderada. 
- En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
- S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d'equilibri. 
- S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de 
terra o al seu lloc de col•locació. 
- No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
- S'ha de procurar no depositar les càrregues a zones de circulació. 
- S'ha de vigilar no agafar  els cables en depositar la càrrega. 
- S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega al terra , afluixant  una mica els cables. 
- S'ha de calçar la càrrega que pugui rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
- Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col•locació de columna, etc. ha de ser auxiliat 
per una persona que conegui  els senyals de comandament de la grua. 
- Els operaris que realitzin el transport i col•locació dels senyals vials hauran d'usar casc de 
seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, 
la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
Oxitallada 
Martell pneumàtic  
Camió grua 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL•LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 
Les proteccions col•lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
- Extintor de pols química seca. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc d'incendi 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de prohibit fumar. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 







Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
- Treballs de transport (conductors): 
o Cascos de seguretat. 
o Botes de seguretat. 
o Granota de treball. 
 
- Treballs de transport manual i col•locació : 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
o Granota de treball. 
o Botes de cuiro de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A  cada    moment  l’empresa  constructora  haurà  de  complir  amb  la  Llei  de  Prevenció  de  
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
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- mobiliari urbà. 
 
1.3 Observacions generals: 
 
En aquest capítol considerem la jardineria com a culminació d'un procés d'activitats, que s'han d'haver 
realitzat anteriorment: 
- preparació del terreny: neteja i desbrossament, terraplens,  desmunts , contenció. 
- sanejament: clavegueram, etc. 
- instal•lacions d'abastiment: aigua, electricitat, etc. 
- pavimentació: asfàltica, peces rígides, etc. 
 
En aquest capítol considerem, també, la recepció, arreplega, transport i col•locació del diferent mobiliari 
urbà.  
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal•lades les tanques perimetrals 
de 
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instal•lacions d'higiene i 
benestar, 
així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon i electricitat. 
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La jardineria, com a arquitectura paisatgistica, consisteix en la creació de zones verdes (jardins, parcs, 




Els elements a considerar en la realització de la jardineria són: 
- aportacions per a preparació del terreny : terra vegetal, torba, terra de bruc, matèria orgànica, 
adobs minerals, etc. 
- aportacions d'àrids per a la realització de paviments : terres  formats amb terra, cudols, cudols 
rodats, llasts, sorra, graves, etc. 
- sembrat : gespa, gram, etc. 
- obertura de clots : buidatge del terreny perquè permeta que les arrels de la planta es puguin 
col•locar sense doblegar. 
- plantacions : arbres, arbustos, etc. 
-  
Els elements a considerar en el manteniment i conservació de la jardineria són : 
- Maquinària: tractors, segadores, carregadores, vehicles utilitaris. 
 
Per a realitzar la jardineria serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
- jardiners. 
- conductors de maquinària. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització 
dels paviments: 
- Maquinària: camió, dúmper de petita cilindrada, camió grua, miniretroexcavadora, etc. 
- Útils i eines diversos. 
- Connexió provisional d'aigua. 
- Instal•lació elèctrica provisional. 
- Instal•lacions d'higiene i benestar  
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2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació 
de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta 
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se 
en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del 
R.D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos 
que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte  la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives 
per a minorar aquests riscos. 
 
Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops per objectes o eines. 
11-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 
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3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que  ja estiguin instal•lats els 




El personal encarregat de la realització de la jardineria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
En la manipulació de materials i plantes  s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar 
cops, ferides i erosions. 
L'hissat de material i/o plantes s'ha de realitzar mitjançant eslingues de teixit. Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar- les 
al terra . 
S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. S'han de 
tesar les eslingues una vegada enganxada la càrrega. 
En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 
d'equilibri. 
S'ha de comprovar que les eslingues de teixit   estiguin ben fixades i que els ramals  estiguin  estesos de 
la mateixa manera. 
Si la càrrega no es trobés ben lligada  o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-se a  
lligar bé. 
Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i comprovar 
quina pot 
haver estat la causa. 
No subjectar mai les eslingues en el moment de posar-les en tensió, a fi d'evitar que les mans romanguin 
agafades entre la càrrega i les eslingues. 
Quan la grua està estacionada  i ha de realitzar el moviment d'elevació i distribució, abans de realitzar la 
distribució ha d'elevar a una alçada suficient( 3 metres per damunt de qualsevol obstacle ) la càrrega. 
En que la grua hagi de desplaçar-se i el recorregut sigui prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de 
la màquina amb la càrrega a poca altura i a marxa moderada. 
En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de terra  
o al seu lloc de col•locació. 
No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
S'ha de procurar no depositar les càrregues en zones de circulació. S'ha de vigilar no  agafar  les 
eslingues en depositar la càrrega. 
S'ha de comprovar l’estabilitat de  la càrrega al terra, afluixant  una mica les eslingues. 
Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatge o col•locació d'arbres, arbustos, etc. ha de ser auxiliat 
per una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 
Els operaris que realitzin el transport i col•locació arbres i arbustos hauran d'usar casc de seguretat, 
guants 
de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. S'ha de prohibir el trànsit 
de vehicles a menys de 2 metres de les voreres de talusos. S’ha de procurar la mínima presència de 
treballadors al voltant de les màquines. 
S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les miniretroexcavadora, prohibició que 
s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 
 
Manteniment o condicionament 
 
Tractors 
Per a prevenir la bolcada s'ha de tenir en compte: 
- no conduir per on el tractor pugui  bolcar o esvarar ; evitar els pendents pronunciats; atenció a les 
pedres, forats i perills semblants. 
- en realitzar girs s'ha de reduir la marxa i prendre les corba amb atenció per a evitar la bolcada o la 
pèrdua de control del volant i els frens. 
- respectar les càrrega límit del tractor. 
No s'ha de transportar personal, sota cap causa 
El conductor ha d'utilitzar cinturó antivibratori, botes de seguretat i granota de treball. El tractor ha d'anar 
proveït de cabina antibolcada i antiimpacte. 
 
Segadores 
Utilitzar fulles i carcasses protectores adequades  
 
Mantenir totes les fulles i carcasses de seguretat al seu lloc i  en perfecte estat . 
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El conductor ha d'utilitzar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de cuiro i granota de treball. No 
permetre que ningú, aliè als treballs s’acosta a la maquinària de segat. 
Quan s'acabi d'utilitzar la màquina o en el cas que el conductor abandoni la mateixa s’haurà de 
desconnectar- 
la i el mateix conductor haurà d’emportar-se  les claus de contacte. 
En el cas que la màquina utilitzi combustible, ha de procurar omplir el dipòsit de combustible quan la 





En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta 
activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació 
d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 






Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 
  
Projecte d’urbanització del  polígon industrial del Vinyet  de Vinaixa 
 





4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL•LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 
Les proteccions col•lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d'advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants . 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 





Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
- Treballs de transport (conductors): 
o Cascos de seguretat. 
o Botes de seguretat. 
o Granota de treball. 
 
- Treballs de transport manual, plantació, sembrat i estesa d'àrids : 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
o Granota de treball. 
o Botes de cuiro de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A  cada    moment  l’empresa  constructora  haurà  de  complir  amb  la  Llei  de  Prevenció  de  
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal 
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Conjunt d'elements que es col•loquen en les vies urbanes, places i zones verdes amb la finalitat d'oferir 




El mobiliari urbà comprèn la col•locació de bancs, papereres, fonts, elements publicitaris, marquesines, 
cabines prefabricades sanitàries, cabines de telèfon, jocs infantils, tanques, aparcament de bicicletes, 
parquímetre, etc. 
 




- conductors de maquinària. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització 
dels paviments: 
- Maquinària: camió grua, etc. 
- Útils i eines diversos. 
- Connexió provisional d'aigua. 
- Instal•lació elèctrica provisional. 
- Instal•lacions d'higiene i benestar. 
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2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació 
de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta 
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se 
en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos 
que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte  la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives 
per a minorar aquests riscos 
 
Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 
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3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
x Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal•lats 




- El personal encarregat de la col•locació del mobiliari urbà ha de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions. 
- L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant eslingues de teixit. 
- Per a realitzar l'eslingat: 
o S'ha de vetllar per a què les eslingues estiguin ben muntades. 
o S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
o Les eslingues  s’hauran de conservar   en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni 
deixar-les al terra . 
- S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
- S'han de tesar les eslingues una vegada enganxada la càrrega. 
- En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva 
posició d'equilibri. 
- S'ha de comprovar que les eslingues de teixit  estiguin  ben fixades i que els ramals estiguin 
estesos de la mateixa manera. 
- Si la càrrega no es trobés ben lligada  o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-se 
a lligar correctament. 
- Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i comprovar 
qual pot ser la causa. 
- No subjectar mai les eslingues al moment de posar-les en tensió, a fi d'evitar que les mans  
romanguin agafades entre la càrrega i les eslingues. 
- Quan la grua està estacionada  i ha de realitzar el moviment d'elevació i distribució, abans de 
realitzar la distribució ha d'elevar la càrrega 3 metres, aproximadament, per damunt de qualsevol 
obstacle. 
- En el cas que la grua s’hagi de desplaçar i el recorregut sigui prou  llarg,  s’ha de realitzar el 
desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i a marxa moderada. 
- En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
- S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d'equilibri. 
- S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de 
terra o al seu lloc de col•locació. 
- No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
- S'ha de procurar no depositar les càrregues en zones de circulació. 
- S'ha de vigilar no agafar  les eslingues en depositar la càrrega. 
- S'ha de comprovar l’estabilitat de  la càrrega al terra , afluixant  una mica les eslingues. 
- Els treballs de hissat, desplaçament, arreplega o col•locació, ha de ser auxiliat per una persona que 
conegui  els senyals de comandamentde la grua. 
- Els operaris que realitzin el transport i col•locació hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
- En el cas d'utilització de eines manuals en què es generi projecció de partícules, s'han d'utilitzar 
ulleres de protecció contra impactes mecànics. 
 
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En cas que això no  
sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip bde protecció individual (auriculars o taps). 
 
ELEMENTS AUXILIARS. 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, 
la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
 
Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Esmoladora angular 
Martell pneumàtic  
Camió grua 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL•LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 
Les proteccions col•lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.(Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants . 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 





Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
- Treballs de transport (conductors): 
o Cascos de seguretat. 
o Botes de seguretat. 
o Granota de treball. 
 
- Treballs de transport manual i col•locació : 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
o Granota de treball. 
o Botes de cuiro de seguretat. 
o Ulleres antiimpactes. 
o Protecció auditiva (auriculars o taps). 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A  cada    moment  l’empresa  constructora  haurà  de  complir  amb  la  Llei  de  Prevenció  de  
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 
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• El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present 
les següents condicions : 
- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 
• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera 
perllongada. 
• S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
• S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
• Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de les que 
estiguin plenes. 
• El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 
• Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
• Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
• S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
• S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
• Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 
- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major 
seguretat i comoditat. 
- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la 
possibilitat d’accidents. 
- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + 
careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de 
cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 
- No s’han d’inclinar les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les 
mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules 
antirretrocès, 
per evitar així possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a 
un recipient amb aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre 
el 
pas del gas i  portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color 
vermell) 
- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin 
en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una 
reacció 
química i doni lloc a un compost explosiu. 
- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta 
protectora amb filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 
- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una 
forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 
- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o 
bombones. 
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Escales de mà. 
• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
• Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 




Grup compressor i martell pneumàtic 
• El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància 
mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que 
quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà 
completament immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments. 
• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas 
que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o 
tampons). 
• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del 
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 
• S’instal·laran  senyals  de  seguretat  que  indiquin :  el  risc  de  soroll,  ús  de  protectors  auditius,  ús  
dels resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 
• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells (o vibradors). 
• Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els 
mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 
• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de 
pressió. 
• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de 





Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 
• S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
• Els  conductors  de  camions  i  traginadores  de  trabuc  “dúmpers”  hauran  d’estar  en  possessió  
del corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 
• Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i 
abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran 
d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir 
accionat el fre d’estacionament. 
• En  tot  moment  s’ha  de  respectar  la  senyalització  de  l’obra,  el  codi  de  circulació  i  les  ordres  
dels senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 
• S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons  la càrrega per transportar. 
• S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
• S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
• Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la 
plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 
• Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense 
cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 
• En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti 
de la cabina. 
• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, 
evitant la permanència d’operaris sobre el basculador. 
• Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 
- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà 
Projecte d’urbanització del  polígon industrial del Vinyet  de Vinaixa 
 





equilibrada quan es carregui. 
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia. 
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada 
tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes. 
 
• Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 







Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 
• Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  
un pendent, s’hauran de calçar les rodes. 
• A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, 
s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà 
d’una distància prudencial a la vorera del desnivell. 
• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és 
prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 
• Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús 
com a transport pel personal. 







• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
• Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 
- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera. 
• En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada, 
• baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
• Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 
- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 
• S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el 
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Planta de formigó 
• La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el 
trànsit de camions cap a l’interior de l’obra. 
• Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert vessament. 
• En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les 
corresponents baranes de seguretat. 
• L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar 
• Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 
• Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de 
senyalitzar els camins de accés i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra. 
• Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig s’haurà d’ancorar els conductes per 
evitar moviments que pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els conductes un cop 
acabat el procés de formigonat de cada jornada. 
• El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà obligatòriament, 




Bombeig de formigó 
• L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest 
tipus de treball. 
• La  canonada  de  la  bomba  de  formigó  s’haurà  de  recolzar  sobre  cavallets,  esbiaixant-se  les  
parts susceptibles de moviment. 
• La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així 
les caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa. 
• Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons 
segur, sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet 
de formigó (torreta de formigonat). 
• La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit 
per un operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns. 
• Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) 
enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte. 
• És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida 
a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 
• En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i 
desmuntant tot seguit la canonada. 
• Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements 
sòlids, allunyant-se del lloc abans de què  comenci el procés. 
• S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present 
que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 
• Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable. 






• S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
• S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
• S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, 
mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 
• S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular. 
• Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
• En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests 
moment no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, 
el disc. 
• S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual   es dictaminen 
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• S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
• L’eslingat de  les armadures  per a l’elevació i el  transport es realitzarà amb eslinges que 
garantissin l’estabilitat de la peça en la seva manipulació. 
• S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
• En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació 
propera als accessos de l’obra. 
• L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà 
de fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no 
treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols  i graelles. 
• En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
• Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
• Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran 
els corresponents diferencials i magnetotèrmics. 
• Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui 
realitzant la soldadura. 
• El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de 
les seves parts actives. 





Grues i aparells elevadors 
- En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es 
faci un correcte eslingat. 
- L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
- S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
- Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés 
deformacions  o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
- Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- En el cas de   les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels 
seus corresponents dispositius. 
- El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
- Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda 
contemplat a la nostra legislació vigent : 
• RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   la seva 
Manutenció. 
• Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del 
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 
• RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 
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• L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
• Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de 
barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 
• El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 
• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
• Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
• S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
• S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 
 
Grueta o Cabrestant mecànic “Maquinillo” 
• En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest 
motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes 
estabilitzades de la Grueta “maquinillo”. 
• L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir   la 
seva protecció diferencial i magnetotèrmica. 
• El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la 
càrrega en marxa ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat després del muntatge. 
• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat. 
• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb 
tanca efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes. 
• S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta  
tot ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar. 
• S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la 
rasant de subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, 
enrotllades en el cabrestant. 
• S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en 
cas de falsa maniobra. 
• S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions   que suporti la 
càrrega de trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4). 
• L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui 
format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es trobin convenientment instal·lats, que 
garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo. 
• L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), 
botes  
• de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà subjecte, convenientment, a 
un ancoratge independent del “maquinillo”. 
• La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa 
d’advertència de càrrega suspesa. 
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• Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
• Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el 
carretó fora de servei. 
• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, 
fleixada i ubicada correctament. 
• Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 
- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
- no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial 
amb altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 
- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó 
amb la càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra. 
- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor 
intermitent. 
• En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les 
assegurances reglamentàries. 
• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el 
motor estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba en un pendent, es 
calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa. 
• Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
• La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les 




Toro, “Transpalet“ manual : carretó manual 
• Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del 
toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que 
aquesta estigui en bon estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot 
assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
 
• Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 
- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament en 
posició neutra. 
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí que 
pugui provocar qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant la 
seva estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari 
al darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 
• Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el 
muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions : 
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del 
palet i del toro. 
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 
• No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti 
la circulació. 
• En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst 
d’estacionament i amb el fre posat. 
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• Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que 
no hi hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 
• També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a 
les operacions de descens de la mateixa. 
• Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al 





• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una 
distància superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de 
caiguda a diferents nivells. Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua torre es 
disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 
• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert 
vessament. 
• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol 
amb la llegenda “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO 
AUTORITZADES”. 
• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat 
del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 
• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de 
l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 
• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de 
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 
• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per 
moviments descontrolats. 
• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
• La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  
terra. 
• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
• Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar 
mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes 
per evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els conductes 
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Bombament del morter 
• L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest 
tipus de treball. 
• La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un 
tornapunta, baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment. 
• La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit 
per un operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes. 
• Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot 
enviant masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte. 
• És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de recollida 
a la sortida de la mànega després  del recorregut total del circuit. 
• En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i 
desmuntarà a continuació la canonada. 
•  
Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements 
sòlids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés. 
• Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació 






• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, 
per tal d’evitar accidents per inexperiència. 
• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la 
pistola i patir accidents. 
• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i 
patir accidents. 
• Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de 





• El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, 
per tal d’evitar els accidents per inexperiència. 
• S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en 
cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 
• Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat 
que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 
• S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
• No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
• No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses 
lesions. 
• No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, 
després apliqui la broca i embroqui-la. 
• La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una 
mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions. 
• És prohibit expressament de   dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre 
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- Caldrà tenir present : 
• Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 
• No es treballarà amb el cable inclinat . 
- S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l' Instrucció 
tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a 






• Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, 
granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als 
casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 
• La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de 
l’elèctrode. 
• No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses 
poden produir greus lesions als ulls. 
• No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 
• No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 
• S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 
• Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu 
treball. 
• S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis 
format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60 
• No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un 
portapinces. 
• S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 
• No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 
• S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els 
treballs. 
• Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 
• S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 
• Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces 
portaelectrodes i els borns de connexió. 
• Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 






• S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs 
secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 
• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
• No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
• S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una 
pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de 
velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 
• Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la 
peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 
• S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al 
disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials 
propers al lloc de treball. 
• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la postura de 
treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es 
poden arribar a multiplicar. 
• No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les 
espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats 
superiors. 
• En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
• En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció 
corresponent per a la mà. 
• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de 
fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
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• S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar 
treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en 
molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 
• Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per 
a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i 
importants desplaçaments o el medi de treball és complex. 
• En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans 
de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 
• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç 
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Instal·lacions d’Higiene i  Benestar: 
 
 
S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, 
preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  
l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de 
roba, higiene 
personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
• mòduls prefabricats, o 
• construïdes a l’obra. 
 
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats 
amb seients i casellers individuals. 
• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 
treballadors. 
• dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 
cada 10 treballadors. 
• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : 
un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes 
dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 
• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 
 
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i 
mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a 
prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una 
zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa 
d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i 
Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es 
trobin, també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han 
de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i 
col·lectiva. S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra 
ho permet. S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària 
a l’obra, i en el posat  que  estiguin  estacionats  limitant  la  circulació  viària,  s’haurà  de  demanar  
permís  municipal.  Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, 
s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises 
destellants durant la nit. 
Urbanització del polígon industrial Vinyet de Vinaixa
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/06/13 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 19,83000 €
A012E000 h Oficial 1a vidrier 19,27000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 20,49000 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 20,49000 €
A013H000 h Ajudant electricista 17,58000 €
A0140000 h Manobre 16,61000 €
A0150000 h Manobre especialista 17,19000 €
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 21,00000 €
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MAQUINÀRIA
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,56000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/06/13 Pàg.: 3
MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 0,94000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 14,50000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 13,16000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,93000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,09000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 207,00000 €
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 2,78000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 7,73000 €
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,09000 €
B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl.lic, per a 20 usos 0,16000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,77000 €
B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397
26,19000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,31000 €
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
4,61000 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,41000 €
B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,27000 €
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
19,45000 €
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
14,17000 €
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
23,42000 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,20000 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,19000 €
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
22,97000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
16,97000 €
B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
1,13000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada
0,48000 €
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos
0,03000 €
B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
0,96000 €
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MATERIALS
B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent
13,86000 €
BBBAC019 u Senyal indicativa 10,60000 €
BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 21,40000 €
BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm
9,66000 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,56000 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
224,78000 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
156,78000 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
146,78000 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 48,25000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 70,12000 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos
83,94000 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 103,22000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 81,12000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 48,21000 €
BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 163,46000 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
103,70000 €
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
67,27000 €
BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 174,40000 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 30,00000 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50000 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,86000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Rend.: 1,000 66,62320 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 17,19000 = 18,90900
Subtotal: 18,90900 18,90900
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,56000 = 0,93600
Subtotal: 0,93600 0,93600
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,94000 = 0,16920
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 14,50000 = 9,42500
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 13,16000 = 20,39800
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 83,93000 = 16,78600
Subtotal: 46,77820 46,77820
COST DIRECTE 66,62320
COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,62320
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PARTIDES D'OBRA
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 6,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000      x 6,77000 = 6,77000
Subtotal: 6,77000 6,77000
COST DIRECTE 6,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,77000
P-2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria,
tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397
Rend.: 1,000 26,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria,
tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397
1,000      x 26,19000 = 26,19000
Subtotal: 26,19000 26,19000
COST DIRECTE 26,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,19000
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 5,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
1,000      x 5,31000 = 5,31000
Subtotal: 5,31000 5,31000
COST DIRECTE 5,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31000
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PARTIDES D'OBRA
P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169
Rend.: 1,000 4,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169
1,000      x 4,61000 = 4,61000
Subtotal: 4,61000 4,61000
COST DIRECTE 4,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,61000
P-5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 10,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
1,000      x 10,41000 = 10,41000
Subtotal: 10,41000 10,41000
COST DIRECTE 10,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,41000
P-6 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 5,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
1,000      x 5,27000 = 5,27000
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DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,27000
P-7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Rend.: 1,000 19,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
1,000      x 19,45000 = 19,45000
Subtotal: 19,45000 19,45000
COST DIRECTE 19,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,45000
P-8 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
Rend.: 1,000 14,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
1,000      x 14,17000 = 14,17000
Subtotal: 14,17000 14,17000
COST DIRECTE 14,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17000
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PARTIDES D'OBRA
P-9 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
Rend.: 1,000 23,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
1,000      x 23,42000 = 23,42000
Subtotal: 23,42000 23,42000
COST DIRECTE 23,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,42000
P-10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Rend.: 1,000 2,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
1,000      x 2,20000 = 2,20000
Subtotal: 2,20000 2,20000
COST DIRECTE 2,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,20000
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PARTIDES D'OBRA
P-11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 13,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 13,19000 = 13,19000
Subtotal: 13,19000 13,19000
COST DIRECTE 13,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,19000
P-12 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 22,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 22,97000 = 22,97000
Subtotal: 22,97000 22,97000
COST DIRECTE 22,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,97000
P-13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Rend.: 1,000 16,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
1,000      x 16,97000 = 16,97000
Subtotal: 16,97000 16,97000
COST DIRECTE 16,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,97000
P-14 H151CPP1 m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i
suports de fusta i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 13,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,61000 = 4,15250
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,83000 = 4,95750
Subtotal: 9,11000 9,11000
Materials
B0A31000 kg Clau acer 0,200      x 1,09000 = 0,21800
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,40000 = 4,00000
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PARTIDES D'OBRA
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,003      x 207,00000 = 0,62100
Subtotal: 4,83900 4,83900
COST DIRECTE 13,94900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,94900
P-15 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 11,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,61000 = 4,15250
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,83000 = 4,95750
Subtotal: 9,11000 9,11000
Materials
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500      x 0,09000 = 0,31500
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 2,78000 = 0,61160
D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
0,020      x 66,62320 = 1,33246
Subtotal: 2,25906 2,25906
COST DIRECTE 11,36906
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,36906
P-16 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 7,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,175 /R x 16,61000 = 2,90675
A0121000 h Oficial 1a 0,175 /R x 19,83000 = 3,47025
Subtotal: 6,37700 6,37700
Materials
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,004      x 7,73000 = 0,03092
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PARTIDES D'OBRA
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 2,400      x 0,09000 = 0,21600
B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal
metàl.lic, per a 20 usos
1,200      x 0,16000 = 0,19200
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 2,78000 = 0,61160
Subtotal: 1,05052 1,05052
COST DIRECTE 7,42752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,42752
P-17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Rend.: 1,000 2,06 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 19,83000 = 0,99150
Subtotal: 0,99150 0,99150
Materials
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada
1,050      x 0,48000 = 0,50400
B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
0,500      x 1,13000 = 0,56500
Subtotal: 1,06900 1,06900
COST DIRECTE 2,06050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06050
P-18 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 0,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,61000 = 0,16610
Subtotal: 0,16610 0,16610
Materials
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos
1,000      x 0,03000 = 0,03000
Subtotal: 0,03000 0,03000
Urbanització del polígon industrial Vinyet de Vinaixa
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/06/13 Pàg.: 13
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 0,19610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,19610
P-19 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 22,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,61000 = 2,49150
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 19,83000 = 2,97450
Subtotal: 5,46600 5,46600
Materials
B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant
12,500      x 0,96000 = 12,00000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,40000 = 4,80000
Subtotal: 16,80000 16,80000
COST DIRECTE 22,26600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,26600
P-20 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions
Rend.: 1,000 36,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 19,83000
Subtotal: 36,44000 36,44000
COST DIRECTE 36,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,44000
P-21 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones
Rend.: 1,000 118,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 19,83000 = 118,98000
Subtotal: 118,98000 118,98000
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 118,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,98000
P-22 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra
Rend.: 1,000 16,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000
Subtotal: 16,61000 16,61000
COST DIRECTE 16,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,61000
P-23 HBBAC019 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Rend.: 1,000 27,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000
Subtotal: 16,61000 16,61000
Materials
BBBAC019 u Senyal indicativa 1,000      x 10,60000 = 10,60000
Subtotal: 10,60000 10,60000
COST DIRECTE 27,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,21000
P-24 HG500001 u Escomesa d'aigua  per a les diferents instalal·lacions Rend.: 1,000 971,52 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-25 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 22,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 17,58000 = 4,09614
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 20,49000 = 4,77417
Subtotal: 8,87031 8,87031
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Materials
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra
1,000      x 3,56000 = 3,56000
BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm
1,000      x 9,66000 = 9,66000
Subtotal: 13,22000 13,22000
COST DIRECTE 22,09031
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,09031
P-26 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 224,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000      x 224,78000 = 224,78000
Subtotal: 224,78000 224,78000
COST DIRECTE 224,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,78000
P-27 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 156,78 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 156,78000 = 156,78000
Subtotal: 156,78000 156,78000
COST DIRECTE 156,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,78000
P-28 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 146,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 146,78000 = 146,78000
Subtotal: 146,78000 146,78000
COST DIRECTE 146,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,78000
P-29 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat
adherit sobre tauler de fusta
Rend.: 1,000 42,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 19,27000 = 19,27000
Subtotal: 19,27000 19,27000
Materials
BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 1,000      x 21,40000 = 21,40000
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B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent
0,105      x 13,86000 = 1,45530
Subtotal: 22,85530 22,85530
COST DIRECTE 42,12530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,12530
P-30 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 52,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,61000 = 4,15250
Subtotal: 4,15250 4,15250
Materials
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
1,000      x 48,25000 = 48,25000
Subtotal: 48,25000 48,25000
COST DIRECTE 52,40250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,40250
P-31 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 20,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,61000 = 2,49150
Subtotal: 2,49150 2,49150
Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
0,250      x 70,12000 = 17,53000
Subtotal: 17,53000 17,53000
COST DIRECTE 20,02150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,02150
P-32 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 26,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,61000 = 5,81350
Subtotal: 5,81350 5,81350
Materials
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos
0,250      x 83,94000 = 20,98500
Subtotal: 20,98500 20,98500
COST DIRECTE 26,79850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,79850
P-33 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 109,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,61000 = 5,81350
Subtotal: 5,81350 5,81350
Materials
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 103,22000 = 103,22000
Subtotal: 103,22000 103,22000
COST DIRECTE 109,03350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,03350
P-34 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 81,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 17,19000 = 0,85950
Subtotal: 0,85950 0,85950
Materials
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 81,12000 = 81,12000
Subtotal: 81,12000 81,12000
COST DIRECTE 81,97950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,97950
P-35 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 49,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,61000 = 1,66100
Subtotal: 1,66100 1,66100
Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
1,000      x 48,21000 = 48,21000
Subtotal: 48,21000 48,21000
COST DIRECTE 49,87100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,87100
P-36 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 1,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,61000 = 0,83050
Subtotal: 0,83050 0,83050
Materials
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,86000 = 0,86000
Subtotal: 0,86000 0,86000
COST DIRECTE 1,69050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69050
P-37 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat
i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 171,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,375 /R x 20,49000 = 7,68375
Subtotal: 7,68375 7,68375
Materials
BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 1,000      x 163,46000 = 163,46000
Subtotal: 163,46000 163,46000
COST DIRECTE 171,14375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,14375
P-38 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Rend.: 1,000 103,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
1,000      x 103,70000 = 103,70000
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DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,70000
P-39 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball
Rend.: 1,000 67,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball
1,000      x 67,27000 = 67,27000
Subtotal: 67,27000 67,27000
COST DIRECTE 67,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,27000
P-40 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a
salvament
Rend.: 1,000 174,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a
salvament
1,000      x 174,40000 = 174,40000
Subtotal: 174,40000 174,40000
COST DIRECTE 174,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,40000
P-41 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 30,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 30,00000 = 30,00000
Subtotal: 30,00000 30,00000
COST DIRECTE 30,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,00000
P-42 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 177,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 177,50000 = 177,50000
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DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,50000
P-43 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions
Rend.: 1,000 16,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000
Subtotal: 16,61000 16,61000
COST DIRECTE 16,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,61000
P-44 HX11X087 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils
metàl.lics i cable horitzontal amb banderoles, inclòs
muntatge i desmuntatge
Rend.: 1,000 250,45 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-45 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 59,34 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-46 HX11X099 u Extintor portàtil Rend.: 1,000 28,12 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-47 HX900009 mes Técnic de prevenció Rend.: 1,000 2.520,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 120,000 /R x 21,00000 = 2.520,00000
Subtotal: 2.520,00000 2.520,00000
COST DIRECTE 2.520,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.520,00000
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esquema apuntalament de rases 
1. rasa sense apuntalament 
2. rasa amb apuntalament sense sobrecàrrega 
3. rasa amb apuntalemant per sobrecàrrega 
4. rasa en profunditat amb sobrecàrrega 
a.apuntalament horitzontal 
b.apuntalament vertical 
5. rasa amb sobrecàrrega lleugera 
 
Amplada mínima de rases en funció de la seva profunditat 
com a mínim l'esmentada amplada cal que sigui de: 
0.50m fins a 1.00m. de profunditat 
0.65m fins a 1.50m. de profunditat 
0.75m fins a 2.00m. de profunditat 
0.80m fins a 3.00m. de profunditat 
0.90m fins a 4.00m. de profunditat 
1.00m per a més de 4.00m. de profunditat 
Urbanisme: mur de contenció 














































4. Focus de treball 
Entibacions 























































1. Col.locació del mòdul 
2. Col.locació del tub en zona protegida. 
3. Rebliment parcial de la rasa i recuperació del mòdul corresponent. 
C. EXCAVACIÓ 
1. Col.locació de la capçalera. 
2. Simultàniament a l´excavació es van clavant els panells. 
3. Excavació acabada. Si és necessari es col.loca algún recolçament 
per a evitar el vinclament dels panells. 
4. Realitzada la operació de la rasa es reomple de material i alhora 
s´extreuen els panells. 
Urbanisme: senyalització 

































































































































1.balissa amb llums intermitents 
Urbanisme: senyalització 















































1.con de balissament 
Urbanisme: senyalització 


































































Equip estándard Senyalització provisional d'obres per carretera convencional 
Equip de senyalització provisional 
Urbanisme: senyalització 


























































1. plafó desviament de trànsit 
Urbanisme: senyalització 






























































Senyalització obres: Precaució, zona en obres 
Urbanisme: senyalització 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
  






Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 
− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 











Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió 
de les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 






 Pàgina:  4 
 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 
de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 




Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 
 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 
 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 
 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 










Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat 
i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) 
: 
 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
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els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 




És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
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control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 
  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
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finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb 
les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 






 Pàgina:  9 
 
34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, 
o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en 
absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la 
prelació de representació del Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i 
no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al 
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per 
part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 
41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
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l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 
44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 
47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC 
"MIE-AEM-4". 
  
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 
55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
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prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 




Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  
  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
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Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
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- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 




Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 




- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
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(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 
evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 
Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 
finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
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- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 






3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
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jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  
  
4.1. Textos generals 
 
− Convenis col·lectius. 
− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de 
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 
de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981)”.  
− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 
(BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i 
anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de 
septiembre de 1995)“. 
− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 
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− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 
de octubre de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en 
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
gener de 1998). 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 
1999)”. 
− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 
− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril 
(BOE 1 de mayo de 2001)”. 
− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE 
APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 
23 de octubre de 2004)”. 
− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  
− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
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delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 
− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas”. 
− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
de mayo)”. 
− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 
− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  
− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  
− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
204 de 25 de agosto)”. 
− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Reglamento REACH)”. 
  
4.2. Condicions ambientals 
 
− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 
− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
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de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 
2006)”. 
− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i 
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  
− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 




− Ordenances municipals. 
− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” 
i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
 
  
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb 
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de 
agosto de 1978)”. 
− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
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(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 
− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
juny de 2001). 
− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de 
junio de 2001)”. 
− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 
desembre de 2001). 
− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 
− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 
 
  
4.5. Equips i maquinària 
 
− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 
− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
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Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 
− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 
12 de junio de 1997)”. 
− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE 
de 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización 
y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
− Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 
6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de 
octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”. 
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“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
 
  
4.6. Equips de protecció individual 
 
− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo 
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre 
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 





− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987)”. 




− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. 
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden 
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 
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2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 
(BOE de 3 de febrero de 2007)”. 
− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 
− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
− Convenis col·lectius. 
  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
  
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a 
la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
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El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
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Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 




El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 








6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 
 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 
en matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
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cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 
del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 






 Pàgina:  27 
 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 
  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
  





És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
• Característiques 
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Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 
pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
 
  
7.3. Normativa aplicable 
 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
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Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 




− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 
− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
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Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
• Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 


























































































Urbanització del polígon industrial Vinyet de Vinaixa
AMIDAMENTS Data: 25/06/13 Pàg.: 1
OBRA 01  POLÍGON INDUSTRIAL VINYET DE VINAIXA
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
6 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
9 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Euro
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AMIDAMENTS Data: 25/06/13 Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
12 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
OBRA 01  POLÍGON INDUSTRIAL VINYET DE VINAIXA
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
2 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3 H151CPP1 m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i suports de fusta i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
OBRA 01  POLÍGON INDUSTRIAL VINYET DE VINAIXA
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Euro
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AMIDAMENTS Data: 25/06/13 Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
4 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
14 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 HG500001 u Escomesa d'aigua  per a les diferents instalal·lacions
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
19 HX11X087 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl.lics i cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i
desmuntatge
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
20 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 300,000
21 HBBAC019 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
22 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
23 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
24 HX11X099 u Extintor portàtil
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
25 HX900009 mes Técnic de prevenció
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
26 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
OBRA 01  POLÍGON INDUSTRIAL VINYET DE VINAIXA
CAPÍTOL 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
OBRA 01  POLÍGON INDUSTRIAL VINYET DE VINAIXA
CAPÍTOL 05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 25/06/13 Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,77 €
(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
H141300FP-2 u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397
26,19 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CENTIMS)
H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,31 €
(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
H1423230P-4 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4,61 €
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
H1457520P-5 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,41 €
(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
H145B002P-6 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,27 €
(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
H145K153P-7 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
19,45 €
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
H1461164P-8 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568
14,17 €
(CATORZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
H1465277P-9 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568
23,42 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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H146J364P-10 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,20 €
(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
H1474600P-11 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,19 €
(TRETZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
H1481242P-12 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
22,97 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
H1485800P-13 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
16,97 €
(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
H151CPP1P-14 m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i suports de fusta i amb el desmuntatge
inclòs
13,95 €
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
H1522111P-15 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
11,37 €
(ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
H1523221P-16 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
7,43 €
(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
H152U000P-17 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,06 €
(DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)
H1534001P-18 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
0,20 €
(ZERO EUROS AMB VINT CENTIMS)
H153A9F1P-19 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
22,27 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
H15Z1001P-20 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36,44 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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H16F1003P-21 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 118,98 €
(CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
H16F1004P-22 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 16,61 €
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
HBBAC019P-23 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, fixada i amb el desmuntatge inclòs
27,21 €
(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
HG500001P-24 u Escomesa d'aigua  per a les diferents instalal·lacions 971,52 €
(NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
HGD1222EP-25 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
22,09 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)
HQU1531AP-26 mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
224,78 €
(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
HQU1A50AP-27 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
156,78 €
(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
HQU1H53AP-28 mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
146,78 €
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
HQU21301P-29 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 42,13 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
HQU22301P-30 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
52,40 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 25/06/13 Pàg.: 4
HQU25701P-31 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
20,02 €
(VINT EUROS AMB DOS CENTIMS)
HQU27902P-32 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
26,80 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
HQU2AF02P-33 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 109,03 €
(CENT NOU EUROS AMB TRES CENTIMS)
HQU2E001P-34 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 81,98 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
HQU2GF01P-35 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
49,87 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
HQU2P001P-36 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,69 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
HQU2QJ02P-37 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 171,14 €
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
HQUA1100P-38 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
103,70 €
(CENT TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
HQUA3100P-39 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
67,27 €
(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
HQUAAAA0P-40 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 174,40 €
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
HQUAM000P-41 u Reconeixement mèdic 30,00 €
(TRENTA EUROS)
HQUAP000P-42 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50 €
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
HQUZM000P-43 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,61 €
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
HX11X087P-44 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl.lics i cable horitzontal amb
banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge
250,45 €
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
HX11X090P-45 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
59,34 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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HX11X099P-46 u Extintor portàtil 28,12 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
HX900009P-47 mes Técnic de prevenció 2.520,00 €
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,77 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,77000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397
26,19 €
B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homolo 26,19000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,31 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,31000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4,61 €
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 4,61000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,41 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,41000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-6 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,27 €
B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o 5,27000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
19,45 €
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 19,45000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-8 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568
14,17 €
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 14,17000 €
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Altres conceptes 0,00000 €
P-9 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568
23,42 €
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 23,42000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,20 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,20000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,19 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,19000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-12 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
22,97 €
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 22,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
16,97 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 16,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-14 H151CPP1 m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i suports de fusta i amb el desmuntatge
inclòs
13,95 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,62100 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,00000 €
B0A31000 kg Clau acer 0,21800 €
Altres conceptes 9,11100 €
P-15 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
11,37 €
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,31500 €
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,61160 €
Altres conceptes 10,44340 €
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P-16 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
7,43 €
B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl.lic, per a 20 usos 0,19200 €
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,21600 €
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,03092 €
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,61160 €
Altres conceptes 6,37948 €
P-17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,06 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,50400 €
B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,56500 €
Altres conceptes 0,99100 €
P-18 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
0,20 €
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €
Altres conceptes 0,17000 €
P-19 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
22,27 €
B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 12,00000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,80000 €
Altres conceptes 5,47000 €
P-20 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36,44 €
Altres conceptes 36,44000 €
P-21 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 118,98 €
Altres conceptes 118,98000 €
P-22 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 16,61 €
Altres conceptes 16,61000 €
P-23 HBBAC019 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, fixada i amb el desmuntatge inclòs
27,21 €
BBBAC019 u Senyal indicativa 10,60000 €
Altres conceptes 16,61000 €
P-24 HG500001 u Escomesa d'aigua  per a les diferents instalal·lacions 971,52 €
Sense descomposició 971,52000 €
P-25 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
22,09 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,56000 €
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BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 9,66000 €
Altres conceptes 8,87000 €
P-26 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
224,78 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 224,78000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-27 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
156,78 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 156,78000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-28 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
146,78 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 146,78000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-29 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 42,13 €
BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 21,40000 €
B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,45530 €
Altres conceptes 19,27470 €
P-30 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
52,40 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 48,25000 €
Altres conceptes 4,15000 €
P-31 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
20,02 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 17,53000 €
Altres conceptes 2,49000 €
P-32 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
26,80 €
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BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 20,98500 €
Altres conceptes 5,81500 €
P-33 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 109,03 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 103,22000 €
Altres conceptes 5,81000 €
P-34 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 81,98 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 81,12000 €
Altres conceptes 0,86000 €
P-35 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
49,87 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 48,21000 €
Altres conceptes 1,66000 €
P-36 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,69 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,86000 €
Altres conceptes 0,83000 €
P-37 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 171,14 €
BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 163,46000 €
Altres conceptes 7,68000 €
P-38 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
103,70 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 103,70000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-39 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
67,27 €
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 67,27000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-40 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 174,40 €
BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 174,40000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-41 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 30,00 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 30,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-42 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-43 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,61 €
Altres conceptes 16,61000 €
P-44 HX11X087 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl.lics i cable horitzontal amb
banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge
250,45 €
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Sense descomposició 250,45000 €
P-45 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
59,34 €
Sense descomposició 59,34000 €
P-46 HX11X099 u Extintor portàtil 28,12 €
Sense descomposició 28,12000 €
P-47 HX900009 mes Técnic de prevenció 2.520,00 €
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OBRA 01 Polígon industrial Vinyet de Vinaixa
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,77 15,000 101,55
2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 2)
26,19 3,000 78,57
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
5,31 15,000 79,65
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 4)
4,61 3,000 13,83
5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 5)
10,41 15,000 156,15
6 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 6)
5,27 15,000 79,05
7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 7)
19,45 3,000 58,35
8 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 (P - 8)
14,17 15,000 212,55
9 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i
UNE-EN 12568 (P - 9)
23,42 15,000 351,30
10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 10)
2,20 15,000 33,00
11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11) 13,19 5,000 65,95
12 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 12)
22,97 15,000 344,55
13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 13)
16,97 30,000 509,10
TOTAL CAPÍTOL 01.01 2.083,60
OBRA 01 Polígon industrial Vinyet de Vinaixa
CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
11,37 10,000 113,70
euros
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de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)
2 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)
7,43 10,000 74,30
3 H151CPP1 m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i suports de fusta
i amb el desmuntatge inclòs (P - 14)
13,95 10,000 139,50
4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)
22,27 4,000 89,08
5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
desmuntatge inclòs (P - 18)
0,20 500,000 100,00
TOTAL CAPÍTOL 01.02 516,58
OBRA 01 Polígon industrial Vinyet de Vinaixa
CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 20)
36,44 10,000 364,40
2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 21)
118,98 6,000 713,88
3 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 26)
224,78 12,000 2.697,36
4 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 27)
156,78 12,000 1.881,36
5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
52,40 12,000 628,80
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
20,02 3,000 60,06
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)
26,80 1,000 26,80
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)
109,03 1,000 109,03
9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 34)
81,98 1,000 81,98
10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)
49,87 2,000 99,74
11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36) 1,69 12,000 20,28
12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 38)
103,70 1,000 103,70
13 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 43) 16,61 50,000 830,50
14 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 39)
67,27 1,000 67,27
15 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 40) 174,40 1,000 174,40
16 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 29)
42,13 1,000 42,13
euros
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17 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)
171,14 1,000 171,14
18 HG500001 u Escomesa d'aigua  per a les diferents instalal·lacions (P - 24) 971,52 2,000 1.943,04
19 HX11X087 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl.lics i cable
horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge (P - 44)
250,45 1,000 250,45
20 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 17)
2,06 300,000 618,00
21 HBBAC019 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)
27,21 2,000 54,42
22 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
22,09 1,000 22,09
23 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)
59,34 2,000 118,68
24 HX11X099 u Extintor portàtil (P - 46) 28,12 5,000 140,60
25 HX900009 mes Técnic de prevenció (P - 47) 2.520,00 3,000 7.560,00
26 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 28)
146,78 12,000 1.761,36
TOTAL CAPÍTOL 01.03 20.541,47
OBRA 01 Polígon industrial Vinyet de Vinaixa
CAPÍTOL 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
22)
16,61 15,000 249,15
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 42) 177,50 4,000 710,00
TOTAL CAPÍTOL 01.04 959,15
OBRA 01 Polígon industrial Vinyet de Vinaixa
CAPÍTOL 05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 41) 30,00 15,000 450,00
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.083,60
CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 516,58
CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 20.541,47
CAPÍTOL 01.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 959,15
CAPÍTOL 01.05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 450,00
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1.  INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex és la determinació de la viabilitat econòmica de 
l’execució del Projecte d’Urbanització del Polígon Industrial del VInyet mitjançant 
un estudi de cost-benefici. Amb l’anàlisi es pretén demostrar que la distribució de 
càrregues i beneficis que suposa la realització de l’obra és viable i ajustada a la 
situació actual del mercat immobiliari. 
Per tal de dur a terme aquest estudi es consideraran els costs d’execució del 
projecte1 per a l’obtenció del valor de repercussió de la urbanització, i el valor del 
nou aprofitament (que es definirà de forma detallada en aquest annex) amb el seu 
valor de repercussió associat. Amb aquests dos conceptes es podrà estimar el valor 
residual del sòl sense urbanitzar. 
Mentre que el pressupost d’execució per contracte (PEC) és objecte d’estudi en el 
seu apartat corresponent, la resta de termes necessaris només es defineixen en 
aquest annex. Per tant es posarà èmfasi en la determinació d’aquests per tal 
d’ajustar al màxim l’anàlisi econòmic i així justificar de forma rigorosa la viabilitat 
de l’execució de la urbanització. 
Per últim, cal indicar que, el sistema d’actuació per a la urbanització del sector 
Càmping de Cunit és la reparcel·lació en modalitat de compensació bàsica. Segons 
aquest procediment els propietaris aportaran els terrenys de cessió obligatòria i 
l’execució de la urbanització anirà a càrrec seu; per a aquest efecte els propietaris 
s’hauran de constituir en una junta de compensació. 
 
2. AVALUACIÓ ECONÒMICA 
L’avaluació econòmica es basarà en la definició monetària d’un seguit de conceptes 
que permetran determinar si és viable o no la realització del projecte. S’ha optat 
per dividir els termes en dos grans grups; s’estudiaran primer les despeses d’urbanització i, 
                                                     
1
 El cost d’execució del Projecte és la suma del PEC, les despeses de redacció, direcció d’obra, tramitacions i gestions 
urbanístiques i el cost financer d’immobilització. 
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tot seguit, el valor del nou aprofitament (o, el que és el mateix, els beneficis 
derivats de la urbanització). 
Per tal de poder dur a terme una anàlisi vàlida es buscarà el valor residual que 
permetrà determinar el benefici del projecte d’urbanització per m2 de sòl brut i 
establir una comparació amb els preus actuals de mercat per justificar la viabilitat 
de l’operació urbanística. 
Amb l’objectiu d’ajudar a la comprensió d’aquest document es definirà, en primera 
instància, el 
procés metodològic seguit per a la definició dels termes econòmics per, 
posteriorment establir l’anàlisi de viabilitat. 
• Procés metodològic: 
El procediment per a la realització de l’anàlisi de viabilitat econòmica serà el 
següent: 
a) Definició de les despeses d’urbanització que permetran l’obtenció del valor 






b) Definició del valor de repercussió associats al nou aprofitament (beneficis 
derivats de la construcció del sostre previst), segons tipologia d’ús. 
c) Determinació del valor residual associat a cada tipologia de sostre previst. 
		ú
= . 	
ó	ú − . 	
ó	
ó 
d) Càlcul del valor residual total del sector (beneficis nets per als promotors 
derivats de la venta del sostre previst). 
		 = 	ú · 			ú 
e) Obtenció del valor de repercussió unitari del sòl aportat (benefici real per 
cada m2 de sòl brut que contempla el projecte). 
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f) Comparació del valor obtingut de repercussió unitària del sòl aportat amb 
el preu actual de mercat per a la determinació de la viabilitat del projecte. 
 
• Despeses d’urbanització: 
Les despeses d’urbanització són aquelles que estan associades a la materialització 
del projecte (i que corresponen al PEC calculat) més dos conceptes; un de caràcter 
tècnic i un altre de caràcter econòmic. Aquets són els següents: 
• Cost de redacció del projecte, direcció d’obra, tramitacions, taxes, gestions 
urbanístiques (i altres conceptes que es poden considerar de caire 
normatiu). 
• Cost financer de la immobilització del capital durant el transcurs de l’obra. 
Amb la suma d’aquests conceptes i a partir de la superfície de sostre a construir 
prevista per al sector es podrà establir el valor de repercussió associat al procés 
d’urbanització. 
o Pressupost d’execució per contracte: 
En el DOCUMENT 2. Pressupost, s’indica el PEC del projecte, que és de 
2.072.640,08 euros. Tenint en compte els capítols del pressupost del projecte, el 
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CAPÍTOL PEM Percentatge PEC 
Enderrocs 15.409,75 1,07 526332,19 
Retirada de serveis 13.000,00 0,90  
Moviment de terres 201.769,10 14,02 1569162,11 
Xarxa de sanejament 368.295,55 25,59 1448087,76 
Xarxa d'aigua potable 76.904,47 5,34 666841,55 
Noves línies de MT i BT 111.891,78 7,77 358136,20 
Xarxa de telecomunicacions 40.809,25 2,84 112489,67 
Xarxa d'enllumenat 74.366,38 5,17 614193,88 
Ferms i paviments 453.321,03 31,49 3297504,12 
Senyalització 3.884,61 0,27 10201,58 





Mobiliari urbà 22.385,12 1,56 177665,69 
Seguretat i salut 24.550,80 1,71 190179,52 
Control de qualitat 12.325,52 0,86 126759,68 
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o Costos de gestió: 
Els costos de gestió són les despeses associades a la redacció del projecte i a tots 
aquells tràmits aliens a l’obra però que hauran de córrer a càrrec del promotor i 
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Donada la dificultat d’ajustar tots aquests conceptes abans de la materialització del 
projecte, s’estableix el total dels costos de gestió com un percentatge del PEC que 
oscil·la entre el 10 i el 15%. En base a les característiques de l’obra s’ha estimat 
aquest percentatge en un 10% el que implica una despesa de total de 207.264,00 €. 
 
o Cost financer d’immobilitzat: 
El cost financer d’immobilització valora l’import que suposa pel 
promotor/promotors tenir els diners destinats a la realització de les obres 
invertits en aquestes en comptes d’invertir-los en una activitat diferent que els 
repercuteixi en una certa rendibilitat immediata. Fa referència al cost d’oportunitat 
d’aquesta immobilització. 
Aquest terme es calcula com la rendibilitat que es podria obtenir dels diners 
invertits en el projecte (el que implica tan el PEC com els costos de gestió) i 
s’expressa com un percentatge d’aquest. El cost d’oportunitat a l’inici de la inversió 
es defineix en base a l’Euribor en l’inici de redacció del projecte (octubre de 2012); 
així, el seu valor en el primer any serà d’0,65%. 
Considerant que el termini d’obra estimat, sense tenir en compte tot el procés de 
tramitació, informació pública i aprovació del projecte és de 24 mesos2, se suposa 
que l’obra, incloent tot el període de gestió previ, durarà aproximadament 3 anys 
(36 mesos). Serà necessari, per tant, aplicar la pujada de l’IPC corresponent per tal 
de definir el cost d’oportunitat pel tercer any. Treballant amb l’IPC d’octubre de 
2012 s’obté que el cost d’oportunitat per al segon any serà del 3,5%. 
Així, si la suma del PEC i de les despeses de gestió és de 2279904,081€ i el cost 
financer d’immobilització serà de 14.819,38€ 
o . Valor de repercussió: 
A partir dels tres conceptes definits es determina l’import total de la urbanització 
que per aquest projecte és de 2.294.723,46 €. No obstant, tal i com hem comentat 
anteriorment es necessita el valor de repercussió associat a aquest procés. Per a 
                                                     
2
 Termini indicat a l’ANNEX 11. Pla d’obra. 
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l’obtenció d’aquest valor és necessari conèixer el sostre total que està previst 
edificar en el sector. 
El sostre total del sector és 42.000 m2 i per tant, el valor de repercussió és 57,37€./ 
m2 
 
• Valor del nou aprofitament: 
Per a calcular els beneficis que produeix la implantació de la urbanització en el 
sector, serà necessari determinar la quantitat total de sostre i l’ús al qual es 
destina. El repartiment del sostre previst és, segons el que s’especifica a la 
legislació urbanística del municipi, el següent: 
ÚS PERCENTATGE SOSTRE 
Industrial 60% sostre 42.050,15 
TOTAL   42.050,15 
 
A continuació es defineixen els valors de repercussió del sòl. 
o . Sòl industrial: 
 
El valor de repercussió del sòl per a habitatge lliure es calcularà pel Mètode 
Residual Estàtic, segons l’“Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda ECO/805/2003, 
de 27 de març de 2008, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats 
drets per a certes finalitats financeres”. En l’article 42 s’especifica la formulació, que 
és la següent: 
#	 = $ · 1 −  −&' 
On: 
F: Valor de repercussió del terreny per cada m2 de sostre edificable. 
VM: Valor mig de l’immoble en les hipotèsis d’edifici nou acabat. 
B: Marge o benefici net del promotor, en tant per u. 
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ΣCi: Suma dels costos necessaris per al disseny, la construcció i la venda dels 
habitatges construïts; en aquest cas es consideraran els costos de construcció (Cc) i 
les despeses necessàries per la promoció immobiliària (Gp). 
 
En base als preus de venda que es donen a l’actualitat a l’entorn de Viniaxa, s’estima que el 
cost mig (VM) serà de 568 €/m2 sostre. 
Quant al marge net del promotor (b), la legislació corresponent (Orden EHA/3011/2007) fixa 
uns marges de beneficis mínims per al Mètode Residual Estàtic.. 
Pel que fa referència als costs de construcció (CC) s’ha treballat amb un valor mig de 58 €/m2 
sostre. Seguint els criteris establerts per al Mètode Residual Estàtic, les despeses de promoció 
(Gp) 
representen un 20% de les de construcció, valor que, en aquest cas, equival a 11 €. 
En definitiva, a partir de tots els paràmetres definits i de la formulació expressada amb 
anterioritat s’arriba a un valor de repercussió del sòl per ha d’indústria de  85,59 €/m2 sostre. 
 
